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Zatlgcznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY

UMOWA NR ... IRMI/2012

zawarta W dniu ................. r. w Deblinie pomiedzy:
Miastem D eblin, adres: ul. Rynek 12, 08-530 Deblin, tel.: 81 883 00 01, fax: 81 880 19 11,
REGON 431019419, NIP 5060026098, zwanym dalej ,Zamawiaj gcym”, ktdre reprezentuje:

Burmistrz Miasta D eblin - mgr Stanistaw Wiodarczyk,

a firma , AArES: i ,
tel: y faXs , REGON ..o :
NIP oo , Zwang dalej ,Wykonawc 3", ktérg reprezentuje:

0 nastepujacej tresci.

§1.
Przedmiot umowy
Ustugi polegajgce na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Centrum
Miasta Deblin w ramach realizacji projektu pn. ,Rewitalizacja centrum miasta Deblin
wraz z zespotem patacowo — parkowym Wyzszej Szkoty Oficerskiej Sit Powietrznych”.

§2.
Podstawa zawarcia umowy
Wykonawca niniejszej umowy zostat wyloniony na podstawie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

§ 3.
Osoby wykonuj ace przedmiot zamowienia
1. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi petnié¢ bedzie:

o W branzy drogowe] — i , posiadajacy
uprawnienia budowlane SpecjalNOSCI ..........c.oiuii i ,
W ZBKIESIE vt e e 1 ] :
o W branzy Sanitarne] — ... e , posiadajac
uprawnienia budowlane SpecjalNOSCI ..........c.ouiuii i ,
W ZBKIESIE ..vvie it e e 1 ] :
e W branzy elektryCzne] — ... , posiadajac
uprawnienia budowlane SpecjalNOSCI ..........c.oiiii i ,
W ZAKI S et e e e e e R | ,
e w branzy konstrukcyjno-budowlanej — ...........ocooiiiiiiiiii , posiadajac
uprawnienia budowlane specjalnoSCi ..........cocoiiii i, ,
W ZAKI S et e e e R | ,
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2. Nadzor nad ksztaltowaniem architektury terendéw zielonych peli¢ bedzie
...................................................... , posiadajacy wyksztalcenie wyzsze z zakresu
architektury krajobrazu.

3. Funkcje koordynatora na budowie petitbedzie ...

4. Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamdwienia uzgadniane beda przez
Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy petnigcym funkcje
koordynatora na budowie, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo Budowlane.

§4.
Zakres obowi gzkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego

Zakres obowigzkow inspektoréw nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczegodlnosci:

1. Peinienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach: drogowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz konstrukcyjno-budowlanej, nad realizacja robot
budowlanych, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczego6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych w budownictwie.

4. Sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbiorow czesciowych i odbioru korncowego
oraz przekazywanie ich do uzytkowania.

5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen,
wykonania préb i badan, rob6t lub elementéw zakrytych wymagajgcych odkrycia
oraz przedstawienia ekspertyz zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi
i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badZz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem
na budowe,

C) w razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny
Z umowag wystawi¢ stosowne wnioski dla Inwestora, lgcznie z wnioskiem
0 odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy ze skutkami przewidzianymi z tego
tytutu.

7. Kontrolowanie szczegétowych rozliczen budowy, zgodnie z zapisami umowy
z wykonawca robot.

8. Sprawdzenie dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad albo
koniecznosci  wprowadzenia zmian wystgpienie do projektanta na piSmie
0 wprowadzenie koniecznych zmian.

9. Pelnienie funkgcji koordynatora na budowie.
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10.

11.

12.

Sprawdzanie posiadanych przez wykonawce robdét odpowiednich dokumentow,
uprawnien atestow, wynikow badan, itp. dotyczacych wykonania robo6t oraz
dostarczonych materiatow i urzadzen.

Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiatowych oraz wyposazenia
proponowanych przez wykonawce lub zamawiajgcego.

Inspektor nie moze podejmowaé decyzji, ktére wymagatlyby zwiekszenia nakladéw
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawca robot. Jezeli takie sytuacje
wystgpig, zwiekszenie kosztow musi byé zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robét innych niz
wymienione w umowie z wykonawca mogloby spowodowaé zagrozenie dla zycia ludzi
lub katastrofe budowlana.

§5.
Zakres robo6t obj etych nadzorem inwestorskim

Zakres robot objetych zadaniem inwestycyjnym Rewitalizacja Centrum Miasta Deblin
w ramach realizacji projektu pn. ,Rewitalizacja centrum miasta Deblin wraz z zespotem
patacowo — parkowym Wyzszej Szkoty Oficerskiej Sit Powietrznych™:

1.

Zagospodarowanie placu przed Urzedem Miasta w tym:

« alejki piesze i place utwardzone z kostki betonowej szlachetnej kolorowej ptukanej
z dodatkiem kruszyw naturalnych gr 8 cm. — powierzchnia ok. 3 800 m2
nawierzchnie z piyt granitowych — powierzchnia ok. 260 mz,

« uporzadkowanie i uzupetnienie zieleni — wycinka drzew (80 szt), nasadzenia drzew
(13 szt.), obsianie trawg typu dywanowego — powierzchnia ok. 4 300 m?,

e mafa architektura (lawki, kosze, maszty, stoly betonowe, murki do odnowienia
ok. 90 mb.),

« akcent plastyczny fort Deblin, obrys z cegty klinkierowej,

» demontaz istniejgcego o$wietlenia parkowego w potnocnej czesci placu,

* budowa os$wietlenia parkowego w péinocnej czesci placu, latarnie stylizowane
nawigzujgce formag do istniejgcych latarn w czesci poludniowej placu, w czesci
potudniowej placu przesuniecie stupéw oswietleniowych i budowa o$wietlenia
parkowego,

e budowa fontanny w ksztalcie konturu Polski (roboty budowlane, instalacyjne,
elektryczne, automatyka) wraz z podziemnym pomieszczeniem technicznym
0 kubaturze 100 m3 oraz z przytgczami: elektroenergetycznym, wodociggowym,
kanalizacyjnym,

e przetozenie odc. kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej wraz z kablami
monitorujgcymi prace zaworow podcisnieniowych.

Zagospodarowanie Placu Orlagt w tym:

e demontaz stupow oswietleniowych,

e budowa oswietlenia parkowego,

* montaz opraw os$wietleniowych w podtozu i w stopniach schodow,

* wykonanie alejek z kostki brukowej szlachetnej ptukanej z dodatkiem kruszyw
naturalnych o gr. 8 cm — pow. ok. 2 200 m2,

« wykonanie nawierzchni typu ,hansegrand” — pow. ok. 388 mz2,

» demontaz i ponowny montaz urzadzenh placu zabaw,

e ogrodzenie placu zabaw — dt. ok. 52 m, sadzenie zywoptotu ok. 142 mb,

* mala architektura (kosze na $mieci, tawki),

e tablice z betonu architektonicznego,

e remont ogrodzenia,

* wykonanie trawnikow typu dywanowego — pow. ok. 5 490 mz2,
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e wycinka drzew — 2 szt.

Wymiana sieci wodociggowej w ul. Rynek, Okodlnej i ul. Bankowej, w tym:

* wymiana sieci wodociggowej z rur azbestocementowych metodg krakingu na rury PE
o $rednicy Dn 110 mm i dlugosci ok. 788,0 m,

* na czas wykonywania robot, wykonanie rurociggéw tymczasowych w celu
zapewnienia wody dla odbiorcéw.

Wymiana i budowa oswietlenia drogowego w ul. Przechodniej, PCK, pasaz pieszo

— jezdny PCK, ul. Zabia, ul. Prosta, ul. Waska, ul. Pitsudskiego, ul. Rynek,

ul. Niepodlegtosci, w tym:

« demontaz istniejacego oswietlenia w powyzszych ulicach,

» uktadanie kabli — ok. 3 200 m,

e montaz latarh o$wietleniowych ulicznych stylowych nawigzujgcych forma do
istniejacych latarn w centrum miasta — 59 kpl.,

* montaz latarh stalowych ocynkowanych — 22 kpl.,

» szafka oSwietleniowa — 3 szt.

Budowa o$wietlenia ulicznego w ulicach: Niepodlegtoéci, Zabiej, Prostej, Waskiej,

Pitsudskiego, Rynek, powinna by¢ skoordynowana i wykonana tacznie z przebudowag

przez Zaktad Energetyczny istniejgcej napowietrznej linii energetycznej na kablowa.

Przebudowa drdg z chodnikami i parkingami — ul. Wiatraczna (PCK) wraz z ciggiem

pieszo-jezdnym, ul. Przechodnia wraz z przebudowag przepustu drogowego oraz

przebudowg uzbrojenia podziemnego, ul. PCK, ul. Okélna, ul. Bankowa, ul. Rynek

(odcinek od ul. Okdélnej do ul. Okdlnej), ul. Rynek (odcinek od ul. Pitsudskiego

do ul. Niepodlegtosci), ul. Pitsudskiego, ul. Waska, ul. Zabia, teren utwardzony (parking)

przy Placu Orlat Deblinskich od ul. Warszawskiej, parking przy ul. Wiatracznej, parking
przy ul. Prostej (przy Urzedzie Miasta), ul. Lotnikéw Polskich w tym:

« wykonanie nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw, parkingdw z kostki brukowej
szlachetnej ptukanej z dodatkiem kamienia naturalnego gr. 8 cm. — powierzchnia
ok. 10 172 m?,

« wykonanie nawierzchni drég, zjazdow, parkingbw z kostki brukowej betonowej
0 gr. 8 cm — powierzchnia ok. 9 600 mz,

» wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm — pow.
ok. 4 107 mz?,

« wykonanie warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm — pow. ok. 5 311 mz2,

« wykonanie nawierzchni ulic z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego o gr. 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm
i kruszywa tamanego gr. 20 cm., — pow. ok. 6 075 mz2,

« wykonanie terenu utwardzonego z ptyt azurowych betonowych — pow. ok. 510 m2,

» wykonanie palisady z elementow betonowych dla zabezpieczenia skarpy
—dt. ok. 30 m,

« montaz stupkéw zeliwnych ozdobnych — 300 szt.,

e wycinka drzew — 49 szt.,

¢ nasadzenia drzew — ok. 260 szt.,

* dostawa i montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego
dla powyzszych ulic i parkingéw, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu oraz
oznakowanie i zabezpieczenie rob6t zgodnie z projektem tymczasowej organizacii
ruchu na czas prowadzenia robo6t, dostarczonym przez Zamawiajgcego,

* dostawa i montaz stupkow (30 szt.) i tabliczek z nazwami ulic oraz tabliczek
informacyjnych (60 szt.) nawigzujgcych forma i ksztaltem do istniejacych w centrum
miasta.
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Warstwe nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych nalezy rozebra¢ metoda frezowania
mechanicznego z odwozem destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Uzyskane z demontazu elementy betonowe (ptytki chodnikowe, obrzeza, krawezniki itp.)
nalezy podda¢ procesowi recyklingu (kruszenia) a uzyskane kruszywo betonowe
przewies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Uzyskang z demontazu kostke
betonowa nalezy przewie$é w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Dostawa i montaz prefabrykowanej w petni automatycznej toalety publicznej wraz
z wykonaniem przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznego.
Rozbidérka budynku gastronomicznego o konstrukcji szkieletowej metalowej obudowanej
ptytami blaszanymi — kubatura ok. 320 m3.

Wymiana odcinkéw kanalizacji deszczowej w rejonie Urzedu Miasta.

Przeprowadzenie wszelkich niezbednych préb i badan.

. Obsluga geodezyjng zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiajgcego.

. SzczegOtowy zakres zamoOwienia objetego nadzorem inwestorskim jest zawarty

w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
w przedmiarach robat.

§ 6.

Wymagania organizacyjne
Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegodlnosci ze stanem
technicznym, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbednag wiedze fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidiowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé zlecone prace na warunkach
okreslonych w umowie.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na wtasny koszt i na wkasne ryzyko.
Zamawiajacy zobowigzany jest wspéldziataé z Wykonawcg przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, materiatdbw i dokumentaciji
znajdujgcych sie w jego posiadaniu, ktére beda niezbedne do prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§7.
Termin realizacji umowy
Za termin rozpoczecia realizacji umowy uznaje sie dzien podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy, okreslony w § 1. umowy w terminie
do dnia 30.09.2013 r.
Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego
nadzorowanych rob6t budowlanych,

§ 8.
Wynagrodzenie i sposéb rozlicze n
Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1. umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie w {gcznej KwocCie ..........cccccccoovviiiiiiininnnennnns zt netto, plus nalezny
podatek VAT w WySOKOSCI .....cccccoveuvveiiiiiinnnene zk. tacznie wynagrodzenie wynosi
............................... zt brutto, (stfownie: ..o, DPULEO),

wynikajgce ze ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

Ustala sie, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wilacznie z podatkiem VAT oraz opfaty celne i inne oplaty zwigzane
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
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4. W przypadku urzedowej zmiany podatkéw lub optat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 144 Pzp.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowacé bedzie na
podstawie faktur czesciowych wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, opiewajace
na kwoty proporcjonalne w stosunku do tacznej liczby petnych miesiecy okresu realizacji
zamowienia

6. Ostatnia faktura wystawiona zostanie po odbiorze koncowym inwestycji na kwote nie
mniejsza niz 20% catkowitego wynagrodzenia.

7. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za petnienie nadzoru inwestorskiego

nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT

za wykonane ustugi na rachunek bankowy podany w fakturze.

Za termin zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby

uprawnionej do jej odbioru.

© x

§09.
Podwykonawcy

1. Wpykonywanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow moze odbywaé sie za
aprobatg Zamawiajgcego.

2. Zlecenie czesci przedmiotu umowy PodwykonawcOw nie zmieni zobowigzanh
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie catosci
przedmiotu umowy.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udzialem
nastepujacych Podwykonawcow:

(zakres rzeczowy i udziat Podwykonawcow)
4. Umowy z Podwykonawcami beda zgodne, co do tresci z umowg zawartg z Wykonawca.
Odmienne postanowienia sg niewazne.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcdéw w takim samym stopniu, jak by byly to jego wlasne.

§ 10.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8§ 11.
Zmiany postanowie h umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
a) urzedowej zmiany podatkow lub optat, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej
zmianie,
b) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamowienia,
c) Wykonawca moze wnioskowaé o dokonanie zmiany personelu nadzorujacego
budowe w nastepujacych przypadkach:
» $mierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemozliwiajacego petnienie
funkciji,
* nie wywigzywania sie tej osoby z obowigzkow wynikajgcych z umowy,
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d) Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany personelu nadzorujacego
budowe jesli uzna, ze nie speini on w sposéb nalezyty obowigzkéw wynikajacych
Z umowy,

e) w przypadku zmiany okreslonej w pkt. ¢) i d) nowa osoba bedzie posiadata
uprawnienia w nie mniejszym zakresie niz osoba wskazana w ofercie,

f) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robo6t lub zmiana zakresu
powierzonych robot, jak réwniez zmiane Podwykonawcy, po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wybranego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umownego terminu zakonczenia realizacji zamowienia

w przypadku zmiany terminu zakonczenia nadzorowanych robét.

Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydluzony maksymalnie o czas opOznienia

spowodowanego wymienionymi w pkt. 2 okolicznosciami.

Zmiany postanowien zawartej umowy bedg dokonane za zgodg stron, wylgcznie

w formie pisemnego aneksu do umowy.

§12.
Odst gpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania

czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Ponadto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy
lub z wlasnej winy przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie realizuje go przez
okres 5 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

c) Wykonaweca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umowa,

d) Wykonawca zlecit realizacje czesci przedmiotu Podwykonawcom bez wcze$niejszej
akceptacji Zamawiajgcego.

§ 13.
Kary umowne

Strony ustalajg, ze formag odszkodowania beda kary umowne z nizej wymienionych

tytutdw.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za niestawienie sie oséb petnigcych ze strony Wykonawcy nadzér nad realizacja
rob6t w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

b) za opo6znienie z tytutu nieterminowego odbioru robét zgloszonych przez kierownika
budowy w dzienniku budowy, w wysokosci 0,5% catkowitej wartosci umowy brutto za
kazdy dzien opdznienia jezeli to opdznienie jest spowodowane wing osoby petnigcej
nadzor nad realizacjg inwestyciji.

C) za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajgcego W wWysoKoSci
10 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w 8§ 8 ust. 2 umowy.

Zaptata kar umownych moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajgcego, poprzez

potracenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzié

odszkodowania uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opoOznienia, ustalonych za kazdy

rozpoczety dziehn opdznienia staje sie wymagalne:
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a) za pierwszy rozpoczety dzien op6znienia — w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzieh opoznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy.

W przypadku zwiloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

§ 14.
Sita wy zsza

Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu
i ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgca
sie na nia.

§ 15.

Postanowienia ko ncowe
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamodwieh publicznych nie stanowia inaczej.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym
potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujacy adres:
Zamawiajacy:
Nazwa: Miasto Deblin
Ulica: Rynek 12
Kod pocztowy: 08-530
Miejscowosc: Deblin
Wykonawca:
Nazwa:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowos¢:
Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu
doreczenie dokonane na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretaciji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktéorych mowa powyzej nie
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doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

Oferta Wykonawcy sporzadzona zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ) stanowi integralng czes¢ umowy.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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