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Załącznik nr 7  do SIWZ 

WZÓR  UMOWY 

U M O W A   N R   ….. / GMK / 2 0 1 3  

 

zawarta w dniu .................................... r. w Dęblinie pomiędzy: 

Miastem D ęblin , adres: ul. Rynek 12,08-530 Dęblin, NIP 5060026098, REGON 431019419, 
tel.: 81 883 00 01, faks: 81 880 19 11, zwanym dalej „Zamawiaj ącym”, które reprezentuje: 

Burmistrz Miasta D ęblin – mgr Stanisław Włodarczyk,  

a firmą.........................................................., adres:..........................................................,  
NIP ....................................., REGON ....................................., tel.: ....................................., 
faks:....................................., zwaną dalej „Wykonawc ą” , którą reprezentuje:  

…………………………….. – ………………………………..., 

o następującej treści. 

§ 1. 

1. Umowa jest następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer GMK.271.1.2013.  
2. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy tj.: 
opracowanie studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta D ęblin w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a niezbędnym do uchwalenia      
i publikacji w sposób i w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
prac, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowi integralną części niniejszej 
umowy, jako załącznik nr 1 do umowy 
4. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,     

a w szczególności z:  
a) ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2012r., poz.647 ze zmianami);  
b) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, ze zmianami);  

c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 ze zmianami), 

d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233); 

e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r. w sprawie opracowań 
ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298), 

f) innymi obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w tym 
wytycznymi i normami INSPIRE.  

5. Podstawą opracowania jest Uchwała Nr XXXIII/173/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 
września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań                  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin.  
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6. Zakres ustaleń studium winien spełniać w szczególności wymagania określone                   
w art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz.647 ze zmianami). 

7. Granice opracowania wyznaczają granice administracyjne Miasta Dęblin. Powierzchnia 
opracowania -  38,33 km2 (z czego ok. 14,59 km2 w mieście to tereny zamknięte PKP              
i MON). 

8. Sposób opracowania projektu studium winien umożliwiać pozyskanie danych 
statystycznych zgodnie z wymogami GUS w tym w zakresie, przeznaczenia terenów pod 
określone funkcje i wielkości ich powierzchni.  

9. Sposób opracowania projektu studium winien umożliwiać wydawanie wypisów i wyrysów 
dla poszczególnych nieruchomości oraz udostępnianie dokumentu planistycznego jak                
i metadanych zgodnie z wytycznymi i normami INSPIRE. 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych z podziałem na etapy, zawiera 
Załącznik nr 2, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zamówienia odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz 
terminowe wykonywanie zamówienia przez cały okres realizacji umowy. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) pozyskania w imieniu i na rzecz Miasta map w odpowiedniej skali z państwowych 

zasobów geodezyjnych oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia; 

b) opracowania projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o przystąpieniu do 
opracowania projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 

c) wykonania analizy wniosków do projektu studium (wnioski składane przed i po 
ogłoszeniu o przystąpieniu do opracowania dokumentów planistycznych), opracowania 
propozycji ich rozpatrzenia; 

d) sporządzenia opracowania ekofizjograficznego – podstawowego; 
e) przedstawienia wersji roboczych projektu studium do akceptacji przez władze 

Zamawiającego; 
f) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym opracowanie 

prognozy oddziaływania na środowisko; 
g) przedstawienia projektu studium wraz z całą dokumentacją, w tym prognozą 

oddziaływania na środowisko, do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej; 

h) wystąpienia o zaopiniowanie oraz uzgodnienie projektu studium wraz z rozdzielnikami 
oraz kopiami projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 

i) opracowania stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, 
wprowadzenie zmiana do tekstu i rysunku projektu studium wynikających                                
z uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, w sposób uzgodniony   
z władzami Miasta Dęblin; 

j) opracowania projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu 
studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu; 

k) udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami; 
l) opracowania projektu studium z rozpatrzeniem uwag Zamawiającego oraz 

mieszkańców; 
m) opracowanie zmiany prognoz oddziaływania na środowisko w  związku ze zmianami    

w projekcie studium; 
n) przygotowania podsumowania z przeprowadzonej Strategii Oceny Oddziaływania na 

Środowisko; 
o) przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Dęblin związanej z uchwaleniem 

studium;  
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p) skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych, 
przygotowanie projektu wystąpienia do Wojewody w sprawie oceny zgodności                 
z przepisami prawnymi uchwały Rady miasta Dęblin wraz z załącznikami; 

q) przygotowania potrzebnej ilości materiałów roboczych, odpowiedniej do uzgodnień, 
opinii, konsultacji itp.; 

r) udziału głównego projektanta w następujących spotkaniach: 
- prezentacji wersji roboczych studium władzom Miasta, 
- prezentacji projektu studium na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej, 
- dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium, 
- posiedzeniach Komisji i Rady Miasta Dęblin, w tym na posiedzeniu Rady Gminy na 

której będzie przedstawiony do uchwalenia projekt studium wraz z listą 
nieuwzględnionych uwag; 

s) przygotowania projektów ogłoszeń, korespondencji, wykazów i innych dokumentów, 
których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu zmiany Studium, zgodnie   
z obowiązującymi przepisami prawa; 

t) przygotowania i przekazania Zamawiającemu studium, uchwalonego przez Radę 
Miasta w następującej formie i ilości: 

• 1 komplet studium w formie analogowej kolorowej, przy czym rysunek studium musi 
zostać wydrukowany na podłożu umożliwiającym złożenie do formatu A4                               
–przeznaczony dla Wojewody w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi, 

• 3 egzemplarze tekstu studium w formie analogowej kolorowej, oprawione (trwale 
spięte/zbindowane) oraz 3 egzemplarze rysunku studium w formie analogowej 
kolorowej, 

• 2 egzemplarze rysunku studium w formie analogowej kolorowej w skali 1:10 000, 
przystosowane do zawieszenia na ścianie, oprawione w dwie listwy, zafoliowane lub 
zalaminowane, wykonane przy użyciu materiałów zapewniających wysoką 
światłoodporność, 

• 1 egzemplarz tekstu studium nagrany na płytach CD/DVD w formie plików doc/docx                
i PDF 

• 1 egzemplarz tekstu studium nagrany na płytch CD/DVD w formie plików PDF i tif                 
w skali 1:10 000 wygenerowane z rozdzielczością min. 300dpi oraz formacie dxf, dwg 
lub w postaci zbiorów danych przestrzennych w formacie shapefile wraz                              
z ewentualnym plikiem projektu mapy; 

u) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu po uchwaleniu studium przez Radę 
Miasta, dodatkowych egzemplarzy opracowania ekofizjograficznego podstawowego 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko w następującej formie i ilości: 

• 1 egzemplarz w formie analogowej kolor – tekst i rysunek, 
• 1 egzemplarz nagrany na płytach CD/DVD – tekst w formacie plików doc/docx i PDF, 

rysunki w formie plików PDF wygenerowane z rozdzielczością min. 300dpi oraz                      
w formacie dxf, dwg lub w postaci zbiorów danych przestrzennych w formacie shapefile 
wraz z ewentualnym plikiem projektu mapy. 

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako 
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

3. Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu Studium 
przez właściwe organy w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

4. W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia uzupełnić (zmienić) opracowanie 
stanowiące przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne 
mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących na dzień 
zakończenia wykonania zamówienia. 
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§3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie 
merytorycznym i organizacyjnym dotyczącym opracowania zgodnie z procedurą 
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
wynikającą z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647).  
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy  informacje i opracowania będące w jego posiadaniu  
a niezbędne w celu realizacji zamówienia. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania etapami, zgodnie z Załącznikiem               
nr 2, do niniejszej umowy, w terminach nie przekraczających: 

• Etap I – do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
• Etap II – do 2 miesięcy od odebrania przez Zamawiającego Etapu I, 
• Etap III– do 5  miesięcy od odebrania przez Zamawiającego Etapu II, 
• Etap IV – do 4 miesięcy od odebrania przez Zamawiającego Etapu III, 
• Etap V – do 3 miesięcy od odebrania przez Zamawiającego Etapu IV. 

2. Przekazanie poszczególnych etapów opracowania nastąpi na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisywanego przez obie Strony.  
3. Datę podpisania protokołu przez Zamawiającego traktuje się jako datę odbioru prac przez 
Zamawiającego i zrealizowania danego etapu. 
4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować poszczególne zlecane etapy opracowania                   
w terminach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
5. Całkowity czas realizacji umowy nie może przekroczyć terminu 20 miesi ęcy, począwszy 
od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………………………... 
 

§ 5 

1. Wykonawcy, za wykonane zadanie, o którym mowa w § 1, przysługuje wynagrodzenie 
zgodne z kalkulacją wynikającą z oferty w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: 
…………………………………………),w tym VAT w wysokości 
…………………………………. tj. kwota ………………………..…………….. zł w tym: 

Etap % ceny ryczałtowej brutto Wynagrodzenie brutto 
(zł) 

W tym 
podatek VAT (zł) 

Etap I 30 % ceny ryczałtowej 
brutto 

  

Etap II 20 % ceny ryczałtowej 
brutto 

  

Etap III 20 % ceny ryczałtowej 
brutto 

  

Etap IV 10 % ceny ryczałtowej 
brutto 

  

Etap V 20 % ceny ryczałtowej 
brutto 

  

 
§ 6 

1. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy ………………………………………….. po przedłożeniu faktury VAT za 
wykonanie odebranego etapu opracowania wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
2. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada następujące numery: 
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a) NIP ……………………………… 
b) Regon …………………..……… 
3. Złożenie faktury VAT przez Wykonawcę za wykonanie poszczególnych etapów 
opracowania nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2, warunkującego możliwość wystawienia 
faktury VAT, za wykonanie odebranego protokołem etapu prac. 
4. Pracownicy odpowiedzialni za rozliczenie finansowe i za merytoryczne prowadzenie 
umowy – Krzysztof Kuropatwa, Iwona Kośla 
 

§ 7 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 2 lat od uchwalenia 
przedmiotu zamówienia. W ramach rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 
pozytywnej opinii Wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały 
Rady Miasta Dęblin w sprawie studium oraz merytorycznego udziału w procedurze 
rozstrzygania zaskarżeń do sądu administracyjnego uchwały w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

• za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów opracowania w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia przysługującego za dany etap, za każdy dzień opóźnienia po terminie 
wynikającym z § 4 ust. 1 umowy, 

• za wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy, co do poszczególnych etapów 
opracowania, o których mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % od wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 
umowy, przysługującego za wykonanie etapu zadania, którego dotyczy wada lub 
usterka, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego na ich usunięcie, 
określonego przez Zamawiającego, po zapoznaniu się z protokołem zdawczo- 
odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy, tak co do całości przedmiotu umowy jak i co do 
poszczególnych etapów opracowania, w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 umowy, 
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego do 
wykonania zobowiązania. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego               
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy, przysługującego 
za wykonanie całości zadania. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie przysługujące za zakres prac faktycznie wykonanych do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
6. Potrącenia kar umownych za opóźnienie oraz za wady i usterki, dokonywane będą                      
z faktury VAT, wystawionej za wykonanie etapu, którego kara dotyczy. 
7. Potrącenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy dokonane będzie z faktury 
VAT obejmującej wynagrodzenie za zakres prac faktycznie wykonanych. 
8. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego w 
pełnej wysokości, zastrzega on sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

§ 8 

1. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą przy wykonywaniu niniejszej umowy               
i wspólnie usuwać mogące powstać trudności. 
2. W ramach współpracy Zamawiający zorganizuje dyskusję publiczną w trakcie 
opracowywania studium oraz na swój koszt publikuje ogłoszenia i przesyła korespondencję 
podpisywaną przez Burmistrza.  
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§ 9 

1. Przekazanie opracowania w formach określonych w §2 ust.1. pkt t oraz pkt.u niniejszej 
umowy, nastąpi w terminie 14 dni od daty stwierdzenia zgodności z prawem 
przedstawionej Wojewodzie uchwały. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego 
wraz z wykazem opracowań, pisemnym oświadczeniem, iż jest on wykonany zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
normami w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także 
oświadczeniem, iż Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa 
majątkowe w zakresie wykonanego dzieła, w szczególności w zakresie umożliwiającym 
wykorzystanie przekazanych materiałów i opracowań zgodnie z ich przeznaczeniem,       
a także w celach promocyjnych (zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do 
pamięci komputera, publikowanie w sieci Internet). Odbiór przedmiotu umowy na 
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim 
pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę.  

3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony na Zamawiającego 
przechodzi całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia oraz prawo 
zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy, w 
odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 9, poz. 90, poz. 
631, z późn. zm.) Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 
lub wskazany przez niego podmiot autorskich praw majątkowych oraz za przeniesienie na 
własność wszelkich egzemplarzy podmiotu umowy jest zawarte w wynagrodzeniu, o 
którym mowa w § 5 ust. 1.  

§ 10 

1. Do kierowania pracami projektowymi wyznaczony jest ze strony Wykonawcy jako główny 
projektant …………………………….……………….wpisany/a na listę członków Okręgowej 
Izby Urbanistów pod nr…………………..…………….. 
a ze strony Zamawiającego Krzysztof Kuropatwa – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Mieniem Komunalnym oraz Iwona Kośla – podinspektor ds. planowania przestrzennego. 
 

§ 11 

1. Wykonawca nie powierza podwykonawcom wykonania części prac. 
 

§ 12 

1. Wykonawca udziela gwarancję na wykonane prace na okres nie krótszy niż 36 miesięcy 
od dnia odbioru końcowego opracowania i dokumentacji. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do 
wymiany rzeczy na wolne od wad. 

3. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunięcie wady, niesprawności 
itp.) niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usunięcie  
w terminie 14 dni roboczych będzie niemożliwe, strony ustalą wspólnie dłuższy termin na 
ich usunięcie. 

§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy  
w przypadku: 

a) urzędowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie, 
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b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, 

c) Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby głównego projektanta w 
następujących przypadkach: 

• śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji, 
• nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy, 

d) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany głównego projektanta jeśli uzna, 
że nie spełnia on w sposób należyty obowiązków wynikających               z umowy, 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia etapu prac 
w przypadku: 

a) zawieszenia prac przez Zamawiającego, 
b) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
c) przedłużenia się terminu uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione. 

3. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia 
spowodowanego wymienionymi w pkt. 2) okolicznościami. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Zmiany postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

6. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest podpisanie 
sporządzonego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany. 
Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

stronami, 
3) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ. 

 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 15 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 16 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, dwa dla Wykonawcy. 
 
 
Zamawiaj ący:         Wykonawca:  
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………………… 
z dnia………………….……….2013 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Treść specyfikacji zgodna z opublikowaną dnia 11.07.2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do umowy nr ………………… 
z dnia………………….……….2013 r. 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PRAC PROJEKTOWYCH 
dotycz ący opracowania studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta D ęblin 
 

Wyszczególnienie czynno ści 
wykonanych w poszczególnych 

etapach 
Termin wykonania pracy 

Wartość 
wykonanej pracy 

w zł 
ETAP I –  

• zgromadzenie, przygotowanie 
materiałów wstępnych (w tym mapy), 

• przygotowanie wymaganych 
ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień 
o przystąpieniu do opracowania 
studium wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, 

• przygotowanie opracowania 
ekofizjograficznego podstawowego 
dla obszaru całego miasta, 

• dokonanie diagnozy i analizy 
obecnych uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego, 
również w odniesieniu do zmian jakie 
zaszły od momentu uchwalenia 
obowiązującego studium, 
przeanalizowanie ustaleń 
obowiązujących planów miejscowych 
w całym zakresie i weryfikacja 
dotychczasowych kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, 

• opracowanie koncepcji projektu 
studium wraz z propozycją 
rozpatrzenia wniosków złożonych do 
studium oraz przekazanie i 
przedstawienie ich Burmistrzowi w 
celu uzyskania stanowiska; 

do 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy 

 

30 % ceny 
ryczałtowej brutto 
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ETAP II –  

• sporządzenie projektu studium z 
uwzględnieniem stanowiska 
Burmistrza dotyczącego koncepcji 
studium oraz uwzględnieniem 
sposobu rozpatrzenia wniosków; 
sporządzenie prognozy oddziaływania 
na środowisko , 

• przygotowanie i przekazanie projektu 
studium wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do 
zaopiniowania przez Gminną Komisję 
urbanistyczno – Architektoniczną; 

 

do 2 miesięcy od 
odebrania przez 

Zamawiającego Etapu I 

20 % ceny 
ryczałtowej brutto 

ETAP III –  
• weryfikacja projektu studium oraz 

prognozy oddziaływania na 
środowisko względem uzyskanej 
opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno 
– Architektonicznej, 

• przygotowanie wystąpień w sprawie 
uzgodnienia lub zaopiniowania 
studium wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, 

• przygotowanie i przekazanie projektu 
studium wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko przez 
pozostałe organy, 

• weryfikacja projektu studium oraz 
prognozy oddziaływania na 
środowisko względem uzyskanych 
opinii i uzgodnień, doprowadzenie do 
uzyskania kompletu pozytywnych 
uzgodnień i w miarę możliwości 
kompletu pozytywnych opinii, 

• przygotowanie i przekazanie projektu 
studium wraz z materiałami celem 
wyłożenia do publicznego wglądu; 

 

do 5  miesięcy od 
odebrania przez 

Zamawiającego Etapu II 
 

20 % ceny 
ryczałtowej brutto 

ETAP IV –  
• udział w wyłożeniu publicznym w tym 

w dyskusji publicznej nad przyjętymi 
rozwiązaniami w projekcie studium 
wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, 

• przygotowanie i przedstawienie 
propozycji rozpatrzenia uwag, 

• weryfikacja projektu studium 
względem rozpatrzonych uwag i 
ustaleń z dyskusji publicznej, 
modyfikacja prognozy oddziaływania 
na środowisko, 

do 4 miesięcy od 
odebrania przez 

Zamawiającego Etapu III 

10 % ceny 
ryczałtowej brutto 
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• przygotowanie i przekazanie projektu 
studium wraz z listą 
nieuwzględnionych uwag celem 
przedłożenia do uchwalenia, 

• przygotowanie uchwały w sprawie 
uchwalenia studium; 

 
ETAP V –  

• przygotowanie i  przekazanie 
uchwalonego studium, 

• przekazanie dokumentacji prac 
planistycznych, 

• przygotowanie i przekazanie 
wystąpienia do Wojewody w sprawie 
oceny zgodności z przepisami 
prawnymi uchwały Rady Miasta 
Dęblin wraz z załącznikami oraz 
uzyskanie oceny pozytywnej 
zgodności z przepisami, 

• przygotowanie i przekazanie 
dodatkowych egzemplarzy studium, 
prognozy oddziaływania na 
środowisko i opracowania 
ekofizjograficznego, 

• sporządzenie i przekazanie 
końcowego uzasadnienia i 
podsumowania dotyczącego 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 

 

do 3 miesięcy od 
odebrania przez 

Zamawiającego Etapu IV 

20 % ceny 
ryczałtowej brutto 

 
 
 
 

 


