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1. WSTEP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE (KOD CPV 45000000)

1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robdt zazanych zrzebudows drogi
gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w @blinie; odcinkinr 1, 21 3 (Etap 1, 2 i 3).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakachent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnu;j
ST 00.00.00 Wymagania og6lne; oraz roboty:

ST 01.01.01
ST 01.02.01
ST 01.02.02
ST 01.02.04
ST 02.00.00
ST 02.01.01
ST 02.03.01
ST 03.02.01a
ST 04.01.01
ST 04.04.02a
ST 04.05.01a
ST 05.03.23
ST 06.01.01
ST 08.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysé@owych
Usuniecie drzew i krzewéw

Zdjcie w-wy humusu i darniny

Rozbidrka elementéw drog

Roboty ziemne. Wymagania og6ine

Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypow

Regulacja pionowa studzienekdneh podziemnych
Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
Podbudowa z mieszanek nigzamych

Podbudowa i ulepszone paello mieszanek zw. cementem
Nawierzchnie z brukowej kostki betonjowe
Umocnienie skarp, rowowciekow

Kragzniki

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pongj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cal@é techniczno-aytkowg

(droga) albo jego €#¢ stanowijca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel),

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Obiekt mostowy -

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzp@g organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuwzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania

dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier/ Kierownik Projektu/ Inspektor Nadzoru

— osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawidaggo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanat (odwadniajacy) — sztuczne koryta prowagtze wod w sposoéb aigty lub okresowy, o szerokoi dna

co najmniej 1,5 m przy ich &giu lub ugciu,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
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4
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikOw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwvephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robot, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gicych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stca do przenoszenia obgén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skitada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni tgcej powyzej.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrpony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meaowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi i srodowisko przed uegliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsea jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podha, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i widaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeygniera/kierownika Projektu, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrOw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniegcego padczenia.

Przepust— budowla o przekroju zamkstym, przeznaczona do przeprowadzania ciekow, salakédrowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogi.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.
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Réw (odwadniajacy) — sztuczne koryta prowagize wod w sposéb ceigly lub okresowy, o szerokoi dna
mniejszej nk 1,5 m przy ich dciu,

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #o (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polega na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniwi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodthoz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowe; i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone laszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgiajgcym podziat na dokumentagprojektow:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kddkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodn&t robdt z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkadakumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanows czgs¢ umowy, a wymagania oldene w chéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obouje kolejndé ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okseonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énaéntéw
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowakgjg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy - budowa ,potiem — dojazdy do przylegtych poses;ji”
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniegcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjiziontraktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca unzadzi¢ i utrzymywa zaplanowany objazd do
poszczegdllnych obiektéw — objazd ten jest paamy z harzuconym sposobem realizacji inwestyciji.

W przypadku, gdy Wykonawcadazie realizowat inwestyejw inny sposéb lub ugzlzi objazdy po
nowej trasie to jest zobowdany przed przyspieniem do robot przedstaivinzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢cbya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgjararacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i kydzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaponjwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay
ten sposoéb bezpieargwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidgeh okrélonych przez Iayniera,
tablic informacyjnych, ktorych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne el
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaszie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezei
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@s@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ila skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem osG6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobag technicziy wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a gakaczeniu robot ich
szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgock na wycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji patwowej.

Jereli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8. Ochrona wlasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadzaloych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgzdzenh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpggia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpesviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcz@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzdtia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguah przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatéabigp

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied${ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obyzien 0si pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie¢ do ustawowych ogranicéenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposmia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszethezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dalizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ala dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadal za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Roboty éda prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezgistma i Ochrony Zdrowia
opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spelnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powye] nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez syniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djitelementy byly w zadowalgiym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycziedre § w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i édzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t | w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obeizenia i wydatki wyniktle z lub zwrane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryygkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13. Réwnowznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Wszystkie normy cytowane w niniejszej dokunagjitniezalenie od dobrowolngci ich
stosowania (Ustawa z dn. 12 wsmi 2002 r. o normalizacji Dz.U Nr 169 poz. 138&we pén. zm.) jak
réwniez PN i BN usungte ze zbioru PKN (przeniesione do archiwum akt ndwyraktowa jako wymagania
kontraktowe.

laynier moe zdecydowé o obligatoryjndci najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw (na wniosek lub bezosku Wykonawcy) o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego zatwierdzenia
przez lreyniera.

RoOznice _pomiedzy powotanymi_normami_a ich proponowanymi_zamienrkami_musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawe i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za wiasrnigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadonii Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier po
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uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty,
0 ktéry nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawkyriirerowi szczegotowe informacje dotyce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatdbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przezylmera materialu ze wskazanegoodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji materiat z innggadta.

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddta nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
tegozrodita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob gty spetniag wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaizggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentaciawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirg§tpanstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagadlosciowych i jakagciowych materiatéw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzieawy i inne jakie okz
sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robaét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhlgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykeopia terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemprzgod: Inzyniera.

Eksploatacja&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera, jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robdt, i te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtemiatow zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezagniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed tyciem tego materiatu, albo w okresie dmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale moe bye
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane madtedo czasu gdydualg one uyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Ityniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Agniera lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkteriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i adaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym eprzireyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidifyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mgniera kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdunozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaysbspetnig wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagkzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBalulinie (ETAP 1, 2i 3)
ST 00.00.00 Wymagania ogélne



11
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zd izgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robotaopwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceewi planie i wyznaczenie wysad®@ wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i¢dnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusunéte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsakprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich dokfadng.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot kdg
oparte na wymaganiach okkenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektfoive ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimera uwzgtdni wyniki bada& materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzang kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera pod gréba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamupcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmy opisupca:

— organizag} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaenbot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowag¢ wykonania poszczegodlnych elementow

robot,

- system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

— sposob oraz forem gromadzenia wynikbw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fonpnzekazywania tych informacji zginierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginoznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sSposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robat,

— sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyiniera mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ioétod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materialdw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$é¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez iyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera lzdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/mera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialtébw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodné¢ materiatow i robo6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i ST.
Moze rownie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych khada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtornych lub dodatkowych batla
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. deklarac} zgodndci na znak CE ze zapewniono zgod&é danego wyroby lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami [4],
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy (lub PN-
EN), jezeli nie g objete wymaganiami ok&tonymi w p. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergy wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.
UWGA.
Wszelkie normy cytowane w niniejszpg8yfikacji w przypadku gdy cytowamorne:
- zasgpiono novy — stosowéa wg wymaga nowo wprowadzonej normy (patrz p-kt 1.5.13.),
- norme wycofano bez zagpienia — stosowawymagania cytowanej normy jako wymagania
kontraktowe.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngliowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpmacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢hbla dokonywane na bigco i bxda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢da czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramdw robat,

— terminy rozpocezcia i zakaczenia poszczegdélnych elementéw robét,

— przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprmeas¢ w sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikhdaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rg@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dma przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmn&j3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich robo6t. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Ireyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sposob aglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotleéd
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadze grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpdgy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawiecgich
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazprzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jalkaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowvykonania robot z
dokumentagj projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginez realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzofpetniajcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aefgowych lub robdt uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisize jakaé wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i ST z uwzgbdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEza@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoewyri ew. uzupeltniajce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badld oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przebudowa linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetiap ledg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpghcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbio6r pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobhor zwhzanych z usuectiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiade¢ s¢ na je] wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartaé¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne ST 00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkdw umowy i wymaga ogllnych zawartych w ST
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztarysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaejhu obejmuije:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn.07.07.94 r. "Prawo budowlane" (Dz.R0%3 p 1409 wraz z gaiejszymi zmianami),

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzerajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfidz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 zimiejszymi
Zmianami),

4. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoydh (Dz.U. z 2014 r. p. 935),

5. Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocgogrzaci (Dz.U. z 2014 r. p. 1645, 1662)

6. Ustawa z dnia 12 wrZeia 2002 r o normalizacji (Dz.U. Nr 169 poz. 138&wz pdniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaeyymagania dotyee wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z pracami geodezyjnymi zaanymi z realizowaninwestycj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyiai prowadzenia rob6t zezanych zrzebudows drogi
gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w Rblinie; odcinki nr 1, 2 i 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmugp:
« odtworzenie trasy i punktéw wysalaowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi),
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnegfimupcej wszystkie obiekty i ugtlzenia).
W zakres w/w rob6t wchoda/w czynndci:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktow gtownych osi trasy i punktéw wysé&owych
(reperow roboczych dowzanych do reperow krajowych), z ich zastabilizoveami- drogi,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly oraz odpania uszkodzonych punktéw,
— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza graraaobot,
— przeniesienie punktéw istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobot,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznairdeentaryzacji powykonawczej przebudowanej
ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Odtworzenie trasy i punktow wysad@owych — zalgenie poziomej i wysok@iowej geodezyjnej
oshowy realizacyjnej niezldnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2.Punkty gtébwne trasy — punkty zalamania osi trasmnkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wysokmvego lub samodzielny znak wysdkmwy, ktorego
wysoka¢ jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu unuesay w punktach osnowy geodezyjne;j.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomavysokdciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenaz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczybwdowanej drogi i spogezenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartografegz

1.4.7.Pozostate okiédenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w w ST 00.00.00 ,Wymagania logd.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, specyfikacj techniczy i poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahlinie (ETAP 1, 2i 3)
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2. MATERIALY

2.1. Znaki geodezyjne utrwalenie trasy

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy riglestosowad pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtégjaokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza ggamabOt ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mi& srednig od 0,15 do 0,20 m i dlugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nafestosowa paliki drewniane arednicy od 5 do 8 cm i diuga
okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w istaggj nawierzchni bolce stalowes@dnicy 5 mm
i dlugosci od 4 do 5 cm.

Swiadki” powinny mi& diugai¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostatay.

2.2. Znaki geodezyjne osnowy geodezyjnej

W przypadku odtwarzania punkty poziomej osng@gdezyjnej nalg zastabilizowa znakiem
przewidzianym w wytycznych technicznych G 1.9 Kgtalogu znakéw geodezyjnych oraz zasad
stabilizacji punktow.

3. SPRZET

Do wykonania prac pomiarowych nglestosowd nas¢pujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- stacje robocze,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejiaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadiod pomiaru.
Zastosowany spgiz powinien spetniad ponadto wymagania podane we&d ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

4. TRANSPORT

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze obejmujyvszystkie czynngi, ktorych wykonanie w pasie drogowym jest
nieodzowne przed przygieniem do robét drogowych.

5.1. Prace pomiarowe realizacyjne

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyvykonane zgodnie z obogujacymi instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiekgje lokalizacg
i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zanjaeego, \Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegthhe do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny dyprzeprowadzone przez osoby posigeiaj odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwazyniera o wszystkich btlach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczychkedy te powinny b§ usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okétone w dokumentaciji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi istognniezgodnéc to powinien powiadondio
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie niewmno by zmieniane przed paogjiem
odpowiedniej decyzji przez tgniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynd@§ z rénic rzdnych terenu
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podanych w dokumentacji projektowej icdnych rzeczywistych, akceptowane przezyinera, zostam
wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w
takim przypadku obgiaja Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyimiera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i kiynposrednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznagza® czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaw&jo zostap zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgrse konieczne dla dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecan@rdwidtowej realizacji robét natg do obowizkdw
Wykonawcy.

5.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownychrasy i punktow wysolkaiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowpewinny by zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych, bolcow stalowych lub stupkdsetonowych , a tale dowhzane do punktow
pomocniczych, potamnych poza granicrobdt ziemnych.

Zamawiajcy powinien wyznaczay robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie.

Repery robocze nale zalazy¢ poza granicami robét zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach
wzdtuwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatary¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucegsj osiadanie,
zaakceptowany przezayniera.

Rz:dne reperow roboczych naleokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stogigj niwelacg podwojrg w nawiazaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.1.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalg wykon& w oparciu o dokumentacjprojektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamavgieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okigonej w dokumentacji projektowe;.

G trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrednich w odlegltci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczorsgjtimsy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rdnych niwelety okrédonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalania osi trasy w terenie ngleizy¢é materiatbw wymienionych w p. 2. usgaie pali z osi trasy
jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawcatrahgipi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza gragicobot.

5.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmujenagzenie kragdzi jezdni i linii obrzea, zgodnie z
dokumentag projektovg oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przeymmera.

5.1.5. Wykonanie powykonawczej dokumentacji geopregy

Po zakaczeniu budowy nalgy sporadzic geodezyjn inwentaryzag powykonawcg w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeemeshtow zagospodarowania dziatki. Prowadzenieiprac
sporadzenie dokumentacji zgodne z Rozpdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z
dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu awat geodezyjno-kartograficznych oraz czyseio

geodezyjnych obowkujacych w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133) [8].
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Dokumentacj geodezyjn nalery skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podzrataa:

1) akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentagj techniczrg przeznaczondla Zamawiajcego,

3) dokumentag techniczr przeznaczandla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposbdb skompletowania dokumentacii, o ktérej mowgpkcie 3 oraz forgndokumentow naley

uzgodné

Sporzdzory dokumentagj powykonawcz nalezy:
- oryginat przekazado Grodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
- kopie przekazaKierownikowi Budowy (dadczy¢ do dokumentacji budowy).

5.2. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.2.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozfigie z zakresem opracowania i uzyékal Zamawiajcego
instrukcje dotyczce ewentualnych etapéw wykonywania pomiarow powgkarrzych.

Pomiary powykonawcze powinny dpoprzedzone uzyskaniem gradkow dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzgpetozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokéciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonaretaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, splpowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacjiedg ustalk:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz giwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspoterinych i poziomdw odniesienia,

— zakres i spos6b aktualizacji dokumentow bazowyetajdupcych s¢ w osrodku dokumentacji o
wyniku pomiaru powykonawczego.

5.2.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nate wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow
istniejgcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techagatych punktéw oraz aktualiza@pisow
topograficznych, zbadanie wizur pamzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gmsé rozeznanie
odnanie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziottidflasy oraz osnowy
pomiarowej.

Nastpnie naley pomierzy wznowiorg lub zatczong osnove, a nasfpnie wykong pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukep-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy tfei mapy
zasadniczej oraz &€ dodatkovq obejmupca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrég,
znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostawgednymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajrna,
wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pormpikyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i
bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate,yostudnie z ictsrednicami, przekroje poprzeczne drog
co 20+50 m oraz inne elementy wedtug wynfagamawiajcego.

Prace obliczeniowe natg wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie
pomierzonej tré&ci na map zasadnicz oraz map katastralg nalezy wykona metod klasyczn
(kartowaniem i kréleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamaviiz@go naley uzupetnt o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktw, sam technilg z jaka zostata wykonana mapa (numerygcaveglednie
analogovg).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji O-
3 [4], z podziatem na: akta pepbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatachniczi
przeznaczomdla Zamawiggcego i dokumentagjtechniczg przeznaczondla grodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowafdrme dokumentacji dla@odka dokumentaciji
nalezy uzgodnt z cérodkiem oraz ustaliczy £ dokumentagj nalezy okaza& Zamawiajcemu do wgidu.
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5.2.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

J&li Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace

materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatidrescia, ktora wymieniono w punkcie 5.2.2,

— kopie wykazow wspétednych punktéw osnowy oraz wykazy wspéhinych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— naénik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczg oraz wydruk ploterem tych map,zgi mapa
realizowana jest numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamagdago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jas@ robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne8.p
Kontrola jakadci prac pomiarowych powinna obejmotva

— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawg robét geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@gk@raz usuwania nieprawidtowa mogcych
mie¢ wplyw na kolejne etapy robat,

— kontrolk prowadzon przez stiabe nadzoru (layniera),

— przestrzeganie ogoélnych zasad prac gkre/ch w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robét.

Kontrok jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysaiowych naley
prowadzt wedtug ogodinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,48%) zgodnie z
wymaganiami .

Dokumentacja powykonawcza podlega pry do zasobdow €odka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarovg prac pomiarowych jest:
- 1 km odtworzonej trasy w terenie,
- 1 szt. zabezpieczanych/przenoszonych punktowezgpd/ch
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jestdtis obmiaru robét drogowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot przygotowawczych dokonuje srediug zasad podanych w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne".
Odbidér robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli gepginej, ktore Wykonawca przedkiadaynierowi.

Operaty z przenoszenia punktow osnowy i dokuawgm powykonawcza nie e zosté odebrana przed
przyjeciem do zasobdw é2odka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania prac pomiarowych obejmuje:
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- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tra@lyogi i obiektow/sieci) i punktéw
wysokaciowych,

- uzupetnienie osi trasy (drogi i obiektow/sieci) dtdabwymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyazeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z sglaielami nieruchomgzi,

— wyznaczenie punktow roboczego pikiaidrasy,

— ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrafaprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatyda;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawciejprzekazanie jej do zasobow $rOdka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg otrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoerabdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonya@mnac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudodntaciji geodezyjnej i kartograficzne;j

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwefisGlowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaj@atJGiK 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTR83.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe

10.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dn. 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowa@eodezyjno-kartograficznych oraz czyéciageodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133)

11 Wytyczne techniczne G1.9 Katalog znakéw geodezyjryaz zasady stabilizacji punktow, wydanie
pierwsze GUGIK 1984 r

12 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfaetograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami)

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahlinie (ETAP 1, 2i 3)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysalavych,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW (KOD CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaejymagania dotyege wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z:
e usuniciem drzew,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana flikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robdt zwkanych zprzebudowg drogi
gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w @blinie; odcinki nr 1, 21 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmugp:
* mechanicznécinanie w warunkach utrudnionych drzéwednicy ponad 110 cm z karczowaniem pni, wraz z
wywiezieniem dhayc, gatzi i karpiny,
UWAGA.
W przypadku utrudnie w wykonywaniu prac (np. brak rdavosci Wykonawcy zapewnienia upadku drzewa
waskim pasie drogowym) prace wykd@na sposob opisany w p-kcie 5.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrelenia podane w niniejszej S& agodne z odpowiednimi polskimi normami i definiojgpodanymi
w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawtca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovy,
specyfikacy techniczg i poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogoéine".

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t zwranych z usugciem drzew i krzakow naty stosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usugicia z pasa drogowego,
- samochody z podinikami montaowymi,
- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtiem do prowadzenia prac zmanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

Materialy przeznaczone do powtornego wykorzyataowinny by przewaone w sposéb nie powoday ich
uszkodze.

Pnie, karpia oraz gajzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawigge warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposob nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze obejmuszystkie czynrgei, ktorych wykonanie w pasie drogowym jest nieadze
przed przysipieniem do robét drogowych.
Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBgblinie (ETAP 1, 21 3)

ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.01 Usurxcie drzew i krzewow
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5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdige st w pasie robot ziemnych, powinny owykarczowane.

Doty po wykarczowanych pniach najenvypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow igad,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 02.00.00 ,Rglzemne” (wskanik zag:szczenia 81,0).

Teren pod budoywdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéwninnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zg#@ane z usugtiem drzew i krzakOw powinna byizyskana przez Zamawaaggo.
Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez bkyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopéw, z ktoryatumgt jest przeznaczony do wbudowania w nasypyntere
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawa#®czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnziekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nal@czyéci¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokasci do
60 cm pontej niwelety roboét ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie
5.3.

Ralinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doi¢sia, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongvie powinna b¥ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposbb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.2 Oznakowanie robot

Oznakowanie; zabezpieczenie robét prowadzomyeitaczeniem cgsci powierzchni jezdni z ruchu
nalezy dostosowywé do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzajodt, tak aby odcinek jezdni
wytgczonej z ruchu byt jak najkrotszy, a jej ggnie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdiujezdni oprécz zapor drogowych mipigy¢ uzywane w zalgnosci od rodzaju robot,
rowniez tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe.

Niezalenie od zap6r drogowych umieszczonych w poprzeknjezdlery stosowa od strony najazdu na
zwezony przez roboty fragment jezdni tablice kigng U-3.0znakowanie robét prowadzonych przy
wytaczeniu cgsci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wskystostrzega kierujacych pojazdami o
robotach i zwazanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

5.3 Roboty zwizane z usungciem drzew w warunkach utrudnionych (tj. w sasiedztwie napowietrznych
linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ogrodzg i budynkow).

Roboty zwigzane z usugctiem drzew obejmygjwyciecie drzew, wywiezienie pni, karpiny, gat poza plac
robot, zasypanie dotéw .

Miejsce wywozu kadorazowo zostanie wskazane przez/hiera.

Odlegtd¢ miedzy stanowiskiem prac przginaniu drzew nie m byt mniejsza ni dwie dtugdgci
scinanych drzew. Jeli drzewo padace zawinie na innym, nie wolno go opuszézmi przezcinanie
sgsiedniego drzewa, ani przez obalanie innych drggpuszczanie drzewa zawistego jest czyieimo
niebezpieczyi musi odbywa sic w obecnéci osoby nadzorgge;j.

Wyciecie drzew w warunkach utrudnionych polega na et@miwécinania w naspujacy sposob:

» Obcicie pils mechanicza gakzi, konaréw i cezsci grubizny przy ayciu lin za pomog drabin lub

podnanika samochodowego.

* W przypadku braku midiwosci wycigcia pnia w jednym kawatku, olagiie wyznaczonych odcinkow
pnia w sposob jw. wyznaczone odcinki pnia nie mofnizac wartasci pozyskanego drewna i muasz
by¢ zaaprobowane przezayniera.

* Reczne odkopanie korzeni i @xi pnia do gtbokasci 20 cm poniej poziomu uregulowanego pobocza
drogi ze ztgeniem ziemi obok.

» Ustalenie kierunku upadku drzewa — w przypadigtplimosci co do zatlaonego kierunku upadku pnia
naleey stosowd liny stalowe odcjgowe o diugéci przekraczajcej 2,5 krotg wysokaé drzewa
doczepione do ggnika (spycharki lub tadowarki).

« Sciecie pila mechanicza pnia na wysokéci min. 20 cm poriej poziomu uregulowanego pobocza
drogi.
Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBgblinie (ETAP 1, 21 3)

ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.01 Usurxcie drzew i krzewow
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* W przypadku utrudnionego depu pil z powodu nabiegéw korzeniowych dopuszczasiccie pnia
na wysokdci terenu przy jednoczesnym wyfrezowanie pozostatpnia w celu jego obnenia do
wymaganego poziomu 20 cm poaj uregulowanego pobocza. Pod guogm uregulowane pobocze
okresla se pobocze o pochyleniu poprzecznym 5 %, liczone ragwddzi nawierzchni w kierunku rowu
lub granicy pasa drogowedo.

» Zasypanie dotu ziemiztozong obok, z ewentualnym jej uzupetnieniem z dokopu,Gmnanie i ubicie.

» Jako dokop Zamawiagy dopuszcza dokonangeinki pobocza w olgbie miejsca wycinki. Teren w
miejscach dokopdéw, powinien &yoczyszczony z drzew i krzakéw. W miejscach dokopoétych
wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do whwaloia w celu zasypania dotéw po frezowaniu,
teren nalgy oczyci¢ z raslinnosci i usuryé korzenie tak, aby zawadidczesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy hie prze&tacz%.

» Oczyszczenie terenu robot polegag na zebraniu gai i trocin.

e Zamawiajicy nie dopuszcza spalenia pozostat@o wycince drzew w obbie pasa drogowego lub w
jego gsiedztwie w sposob powodjgy zadymienie drogi.

Paoctte pnie drzewa winne byobmierzone i pomiar winien byprzedtaony Inzynierowi, wywdz
pocietych pni drzew nagpi na plac sktadowy wskazany przezyniera.

5.4 Bezpieczastwo i higiena pracy.

Wykonywanie wycinki drzew zwrane jest z dtym potencjalnym zagéeniem zdrowia, a naweycia
pracownikéw. Zagrzenie to wynika z pracy na wysada stosowania tam mechanicznych pit spalinowych.

5.5. Zniszczenie pozostagai po usunktej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostaigo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Jereli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spytz, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostadoi po przerébce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Nie dopuszczaetkpalania rédinnosci usunitej w czasie rob6t przygotowawczych na terenie kaydo
Wykonawca ma obowzek wywiezé pozostaté¢ w miejsce wskazane przezzymiera i tam dokona
utylizacji w sposéb uzgodniony zAynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne§.p

6.1. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakmi robot polega na wizualnej ocenie komplétio usunicia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsarzenie gruntu wypelniggego doly powinno speinia
odpowiednie wymagania okilene w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovg rob6t zwhzanych z usugtiem drzew i krzewdw jest:
- dla drzew — sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robo6t zgdanych z usultciem drzew i krzakow obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobieniecgaha koe drzewry, wzgkdnie
Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBgblinie (ETAP 1, 21 3)

ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
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spalenie pozostatoi po wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBgblinie (ETAP 1, 21 3)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.01 Usurxcie drzew i krzewow
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ST 01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY (KOD CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaejymagania dotyege wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z:
e Zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana flkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyibay prowadzenia robét zwkanych z przebudowa drogi
gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w @blinie; odcinki nr 1, 21 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmugp:
* roboty zwhzane ze zdpiem warstwy humusu i darniny, wykonywanych w ramacobot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"1pk.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robot zwkanych ze zdiciem warstwy humusu i darniny (nie nagtagj st do powtérnego
uzycia) naley stosowa:
— roéwniarki,
— spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscactziggrawidtowe
wykonanie rob6t spezem zmechanizowanym nie jest diwve,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadindportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego spretu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdiit 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darnire nalery przewoz¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00000Vymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budogwdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéninnych miejscach wskazanych

w dokumentaciji projektowej powinien bwpczyszczony z humusu i/lub darniny.
Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBgblinie (ETAP 1, 21 3)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem dogndejszego #ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow ataznnych czynn¢i okreslonych w dokumentac;ji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powby wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgéhal/ wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wozsipce dla prawidtowego wykonania robot, watdyhie
moze stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubbwarstwy humusu,gsiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych
mechanicznie.

Warstvg humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazryéh miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychear Irzyniera.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej i8I
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu wamdwania. Stan faktycznyelizie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsainny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@ayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unilgé
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoing’ Gk

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakwi robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunécia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.09m@gania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00MAMymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuije:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiiogi (do péniejszego wykorzystania),
— wywiezienie nadmiaru humusu i darniny na odkiad,
— koszt uzyskania praw do odkfadu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBablinie (ETAP 1, 2 3)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG (CPV 451000008)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwpzanych z rozbiérk elementow drég.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zzane g z przebudowg drogi gminnej nr 103023L —
ul. Wiejska w Deblinie; odcinki nr 1, 2i 3 (Etap 1, 2 i 3) i dotycz zasad prowadzenia rob6t zazanych z
rozbiorka:
— nawierzchni z kostki brukowej, kostka dozpéejszego wykorzystania wraz z wywiezieniem matéva
zniszczonych,

- podbudowy chodnika z piasku stabilizowanego cenmenteaz z wywiezieniem materiatow z rozbiérki,
— warstw nawierzchni z ptyt betonowych wraz z wywesem materiatow z rozbiérki,
- warstw podbudowy z kruszywa wraz z wywiezieniemematow z rozbiorki,
UWAGA..

1. Materiat po przesortowaniu winien zostarzedstawiony do decyzji wieiciela zgodnie z p-ktem 5.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okékenia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagaogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiorkelementéw drog, ogrodie przepustow mae byé
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@it 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.0M@fnagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég obejmugunecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengagjojektovg, ST lub wskazanych przezzyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2zgnier
moze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékaey przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okény w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze
Materiaty pochodzce z rozbiérek elementéw ulicy po zgtoszeniuseieielowi (UM Deblin), zostan
przekazane wkzicielowi na warunkach przez niego okomych.

O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasnaciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane
przez Ireyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stsig wiasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drddzie zgodnie z dokumentagjrojektowy beda
wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegd@oalery zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych nalewypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzagjo terenu i zagci¢ zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoing’ Gk

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie kompl&tsiavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zag:szczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach drogi powinno spethia
odpowiednie wymagania olglene w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.09m@dania ogdlne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowg robét zwizanych z rozbidrkelementdéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika 2 gmetr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09mAfania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania roboét obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudow:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBgblinie (ETAP 1, 21 3)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiérka elementéw drég



33

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jejaycia, z uldeniem na

poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiodrki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

SRS

© N

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego stosowania

Rury stalowe bez szwsgeiione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Stal walcowanaatowniki rownoramienne

iitowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.00.00 (CPV 45100000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGAIIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczegjivymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyabay prowadzenia robot zakanych zorzebudowa drogi
gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w Rblinie; odcinki nr 1, 2i 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmup:
e \Wykonanie wykopow — ST 02.01.01,
e \Wykonanie nasypéw — ST 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
Wysokosé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si hasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygilgzone w obgbie pasa robét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmlgzone poza pasem robot drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovzanaych prac zvgzanych z tragsdrogowvs.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:

gdzie:

01 - Ogstdéé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (Mgfin

Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448], Rraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilna
wg wzoru:
b=
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate oké&enia podstawowegszgodne z obowaizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlp. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdblne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoind’.p.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST 00.00.00
~Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatdw na kategqree wzgkdem trudnéci ich odspajania jak
réwniez pod wzgtdem wysadzinowsei podano w PN-S-02205 [4] ,Drogi samochodowe. Rgboemne.
Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzglem przydatngci do budowy nasypdéw podano w ST 02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw (od&ime 2) g nieprzydatne do budowy nasypdéw (grunty
pylaste/gliniaste)

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppowinny by wywiezione przez Wykonawcna
odktad. Zapewnienie terendw na odklad mgldo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w_kontrakcielnzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub hadmiernej wilgotrii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéasi& maozliwosciag korzystania z
nastpujacego sprgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, koparki, tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgiskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczajcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajqn4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidkei transportu. Wydajrig
srodkow transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglxi transportu ponad wadd zatwierdzone nie nie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekszone odlegkzi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0000QVymagania ogolne” p. 5.
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5.2. Doktadnaé wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie malsypie, od osi projektowanej nie powinnyé lwieksze
niz £10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i
-3cm.

Szerokét korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny mtewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozni si¢ od projektowanego o weéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekraci cm
przy pomiarze tat 3-metrovg, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace
Ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urdzen, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o #eymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawa& w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oiatstrony Zamawiagego za te czynnoi, jak rownie:
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istrdejch zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi uttiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwat w kierunku podnoszeniaesiiwelety.

W czasie robot ziemnych nayezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentamjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied yniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonyavamiych robdt na spetnienie wymagadotyczcych
prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaéwi robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnes.p.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdtiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poteg&ontroli zgodnéi z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektova.
Szczegollpuwag: nalery zwrdcié na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania robot ok&dono w punkcie 6 ST 02.01.01
oraz ST 02.03.01.
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6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetrdag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. i materialy nie spetlniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vgldwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazupieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majcg zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkong jakacs¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiaravjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MMMymagania ogblne” p. 8.
Roboty ziemne uznajeesiza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami leyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Zakres czynngi objetych cen jednostkowy podano w ST 02.01.01 oraz 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiknirbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obgizenie plyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podaim i pétsztywnych. GDDP 1997
13. Dz.U. Nr 43 — Rozpogdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtécznych,
jakim powinny odpowéa drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahblinie (ETAP 1, 2i 3)
ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne



39
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02.01.01 (CPV 45100000-8) ,WYKONANIE WYKOPOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigi$) s wymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoiehent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniudlizacii
robo6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiytas zasad prowadzenia robo6t ziemnychazsnych z
przebudowg drogi gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w Rblinie; odcinki nr 1, 2i 3 (Etap 1, 2i 3)i
obejmup:
- wykopy wykonywane spychagkvraz z transportem urobku na hatd
- wykopy wykonywanie gcznie wraz z transportem urobku na lgatd
- reczne roboty na przerzut wraz z wbudowaniem grunthasyp,
- wykopy materiatu koparkami w ziemi zmagazynowandjatdach z transportem samochodami
samowytadowczymi na odktad, grunt kat. I-IV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okékenia zostaly podane w ST 02.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST 02.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] grunt
wystepujacy w poditau jest gruntem zaliczonym do
-odcinek nr1i 3 - G1/G2,

- odcinek nr 2 - G3.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyoz sprztu okrelono w ST 02.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyoz transportu okétono w ST 02.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SO0020 pkt 5.

Sposbb wykonania skarp wykopu powinien gwanasaédch stateczng w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzevynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia
lub innych odsipstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azriym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spastbmaliwiaj acy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty jako nieprzydatne do wykonawisypow powinny hybezpdrednio przewiezione na
odktad. O ile Iynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,aygke odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot migsh

kg;r?j?u Minimalna wartd¢ | dla:
P kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych

0,97

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartaci I, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartagsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nafgpodjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych wabwskanika zagszczenia. Madiwe do zastosowania
srodki, o ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkacji Inzynierowi.

Dodatkowo mgna sprawd@ nasnosé warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych ndgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenigzZodnie z PN-S-02205 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwib przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynng¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaeowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powsy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jaka robét podano w ST 00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzegodndci z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontrolcazgol uwag nalezy zwrocié na:
a) sposoOb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigho zakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00000k 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MPNymagania ogolne” p. 8.
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Roboty ziemne uznajee¢sza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 favykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypolditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

uzyskania prawa do odkfadu,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i

7.

podiaza przez obgizenie plyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatim i pétsztywnych. GDDP 1997
13. Dz.U. Nr 43 — Rozpogdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtécznych,

jakim powinny odpowéa drogi publiczne i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.03.01 (CPV 45100000-8) ,WYKONANIE NASYPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techni¢gZi$d) 3 wymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoiehent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyta zasad prowadzenia robot ziemnychazainych
z przebudowa drogi gminnej nr 102984L — ul. W. L&ki w Deblinie i obejmup:
* reczne formowanie nasypu z gruntu z dokopu/wykopuwzvEraagszczeniem ubijakami,
» plantowanie powierzchni skarp,
» wykonanie odktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéienia zostaty podane w ST 00.00.00 pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Do wykonania nasypow stosofmaytacznie grunty nadage sé do formowania nasypow bez
zastrzeen, tj. odpowiadajce wymaganiom okéonym w tablicy 1.
Tablica 1. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-3032 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne

) . .1 1. Zwiry i pospotki
Na gorne "‘,{;”}Qsetr‘ﬁ%&%%}’pow W Stref“'z. Piaski grubo $rednioziarniste

3.1. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dladych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy deba@prztu
zagszczajcego. Sprat do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez yniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje - - o SKwi Rogij{zkgje gruntu Uwagi 0
te: 7 tan . .

urzadzer zag:szczajcych nlesp?|s ©- pas ZWIW’ POspo ' Spoiste: pyty gliny, ity _ przydatné

grubas¢ warstwy liczba przej¢ | grubas¢ warstwy | liczba przej¢ | €I maszyn
[m] n [m] n

Walce statyczne gtadkie * 0,1d0 0,2 4dos 01do02 4do 8 1

Zaggszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 2)

Ubijaki szybkouderzage 0,2 do 0,4 2 dod 01do03 3do5 2)

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.
Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Zalecane do zasypelkskich przekopéw

4. TRANSPORT
0Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane przezyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtiach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu meorozpoca¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadgimie przez
Inzyniera. Gébokas¢ na jak nalezy ocent przydatnéc gruntu powinna by dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powiby¢ odspajane, chyh#ge wymaga tego
dostp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez Wykongwc
grunty nieprzydatne powinny byvbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze
wskazaniami layniera. Roboty te ¢ula wiaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamaweajo
tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydalnlggto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno dokopu nals wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuzinwego sptywu wody. O ile to
konieczne, dokop natg odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli dokop jest zlokalizowany na zboczu, niez@on naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu majezeprowad rekultywacg
wedtug odebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozyc roboty
przygotowawcze, ok&one w ST 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zaggszczenie gruntu i 00s¢ w poditazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podtaa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika
zag:szczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgniete przez
bezpdrednie zagszczanie podta, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartdé¢ Is dla
0 WysOKGCi kategoria ruchu kategoriatuechu
m KR1-KR2 KR3-KRE
do 2 0,95 097
ponad 2 0,95 —097
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5.3.1.2.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaly lub na innej gtapg@wierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nglgbkas¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypgewinien by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny hiyywznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego,

ktore okrélono w dokumentaciji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych

zawczasu przez hgniera.

W celu zapewnienia statecZonbnasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone rGwnomiernie na catej szexoko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna b¥y odpowiednio dobrana w zal®osci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubcci na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mglewbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspoétczynnikyoK10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdsggowinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien¢ bjednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniefiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemiz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasterku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmahierzchni pélizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

f) Gérrg warstwe nasypu, 0 gruldmi co najmniej 0,5 m naky wykona 2z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaléc Ko = 6 x10 ™ m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich setaosciach,
Inzynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkutjkenieczne sprawdzenie warunkusnosci
i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie woéd gruntowych orazteranach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubimi co najmniej 0,5 m powgj najwyzszego poziomu wody, nale wykona z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstmod popiotami, grubai 0,3 do 0,5 m,
naley wykona z gruntu lub materiatéw o dej przepuszczalriei. Gérnej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert iyezzwltocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jeg@®zszikczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow naleprzerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagéd
dopuszczalg, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealkltadé& nast¢pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigis z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmierymigoceniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, phz.

W okresie deszczowym nie natgpozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego.

Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie
0osuszy jej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on nakazaWykonawcy
usungcie wadliwej warstwy.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w eaioirze przy ktorej nie jest miove
osiagnigcie w nasypie wymaganego wgkiéka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszczagswbudowania w nasyp gruntow zamaegyech lub gruntdéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodyyrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuryc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglej przed rozmarzgciem
zagszczd ani ukladé na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0gdIne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygcych warunkow.
Rozt@one warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravwedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubd¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogprzegé maszyny zagezczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartgi, dotyczce grubdéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéw
réznych maszyn do zggzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotna¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato frednio spoistych  +0 %2 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzéalaboratoryjnie, z acgtotliwoscia
okreslong w pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenaosci od uziarnienia stosowanych materiatéw,ezagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rodu
odksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norgnPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest aisve okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-
77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu kategoria ruchl kategera-ruehy
KR1-KR2 KR3-KR6
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 =100
Nizej lezace w-wy nasypu do gh. od pow. robét ziemnych:
-0,2do12m 0,97 69
- ponizej 1,2 m 895 997

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoanitazagszczenia,
Wykonawca powinien usugt warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidiowego zgggczenia warstwy.

5.4. Odkfady
5.4.1.Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyqzostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowtpaeknie leda wykorzystane do budowy
nasypéw oraz innych prac zyganych z tragdrogow.

Grunty lub inne materialy powinny dprzewiezione na odkfad,7eli:

a) stanowj nadmiar obgtosci w stosunku do objosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budow
trasy drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie ulrdsae oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mie przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkdéw tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez
Inzyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridaot)
materiaty te powinny hyw razie maliwosci wykorzystane do wyrGwnania terenu, zasypaniawaot
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeazagasypow. Roboty te powinny bwykonane
zgodnie z dokumentagprojektows i odpowiednimi zasadami, dotygymi wbudowania i
zag:szczania gruntdw oraz wskazoéwkamiyniera.

Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okrdony powyzej,
materialy te naley przewie¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna dyskazana w dokumentacji projektowej lub przezhera. Jeeli
miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykongwimusi by ono zaakceptowane przezyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jeeli odkiady g zlokalizowane wzdlodcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegt& podnéa skarpy odktadu od gornej kraglzi wykopu powinna wynoéi
- nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednakejszym od 20%, odkiad naie
wykona tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie drogiiegiem, odktad naly wykona od strony
najcz:sciej wiejacych wiatrow, w odlegici ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miajiab niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugtly przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskazmzyniera.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynika z ewentualnych uszkodzé&odowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do teggseu, obcizaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczeg@laidch wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny kiyzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji jxtojeej lub ST.

Jezeli nie okrélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to
znaczy odkfad powinien Byuformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do
1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny bytak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacaaneytki
rolne lub I8ne, zgodnie z dokumentagprojektow.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przeera na odktad powinno byrzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniétivaaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji progekej, ST lub przez tryniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykoreap@winien upewsisie, ze spetniones
warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadikirzez
Wykonawe, zajdzie konieczng dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkaszt tych
czynnaci w cataci obchaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jag@ rob6t podano w ST 02.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polegkamdrolowaniu zgodnizi z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wikdimentacji projektowej i ST. W czasie
kontroli nalery zwrécié szczegdla uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewnigigo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zezeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnowymaganiami

okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i ST.
SzczegOklpuwag nalezy zwrdci na:

a) badania przydatrei gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatdoi gruntow do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadlej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnig pochodzcej z nowego
zrodia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace
wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [2],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [2],

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [2],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestaé¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [2],

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahblinie (ETAP 1, 2i 3)

ST 02.00.00 Roboty ziemne
02.03.01 Wykonanie nasypow



49
- granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [2],
- kapilarnag¢ biermg, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtoda wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegaj

sprawdzeniu:

a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntow oadych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i je] wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad nie
rzadziej nt jeden raz na 500 Tvarstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych weplkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotgcych wbudowania
gruntéw w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskanika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okre&lonymi w
pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do ligeej kontroli zagszczenia dopuszczea siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12 [7], oznaczenie modutdow odksztatcenia wedtugnyolPN-S-02205:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okééenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisyveld dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowsd zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmlpntrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnowymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadngci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, ST
oraz w pkcies.3.5niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerod@ korony korpusu polega na porownaniu szefokkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeigkpwynikajaca z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okrélonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na spramid zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowej i ST.
SzczegOlpuwag nalezy zwrdci na:
a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
¢) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywepdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 0QQ0pPkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest ni (metr szécienny).
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Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach see&ennych jako rénica ogélinej ohgtosci
nasypéw i ogolnej objosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstés obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Obgtos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach sz@ennych na podstawie obligze przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegpdoziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Obgtos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakamita
objetosci wykopow, powgkszonej o olgtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzgtinieniem
spulchnienia gruntu i zastrz# sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST 02.00.0@pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST 02.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 masypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- o0znakowanie robot,

- ewentualne pozyskanie gruntu z dokopu (wraz z umyiskn praw do dokopu), jego odspojenie i
zaladunek narodki transportowe,

- ewentualny transport urobku z dokopu na miejscedsbiania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, skarp,

- ewentualne wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- ewentualyg rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

UWAGA: Koszt wykonania odkladdw ety jest w cenie jednostkowej wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tmun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wjania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztaticenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaezenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH
(KOD CPV 45231300-8).
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczagjvymagania dotyege wykonania i odbioru robot
regulacji pionowej studzienek dla adzex podziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana flkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydas prowadzenia robét zgzanych zprzebudowa
drogi gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w Rblinie; odcinki nr 1, 2i 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmup:
* regulacja pionowa pokryw zaworow wodggdwych i gazowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okfkenia podstawoweaszgodne z obowgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania log0 pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uradzen podziemnych
Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) stighek dla urzdzear podziemnych nals uzy¢:
* materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki, nadejs¢ do ponownego wbudowania,
* materiaty nowe, d&dagce materiatem uzupetnigym, tego samego typu, gatunku i wymiarow,
jak materiat rozbiérkowy.

2.2. Mieszanka betonowa.
Podwyszenie studzienek wykoéa betonu:
- C16/20 - pokrywy zaworow, wiazy do studzienek kénzatji,
wg PN-EN 206-1:2003 Beton. €2 1: Wymagania wisciwosci, produkcja i zgodn [1]

3. SPRZET

3.1. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigi dla urzgadzen podziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsi¢ mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
* miota pneumatycznego,
* sprzarki powietrza,
* sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
Sprzt i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iun&dw
wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej (w tym warunkizag transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&
» segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
» obnizenia temperatury przekraczeggo granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy (regulacji)

Wykonanie naprawy polegagj na regulacji pionowej ptyty, wkazu do studziehib pokrywy
zaworu, obejmuje:
- roboty przygotowawcze

e rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunku digpau projektowanej nawierzchni,
- wykonanie regulacji (naprawy)

e napravg studzienki,
Uwaga. Wszelkie prace zyziane z wykonaniem regulacji mashy¢ wczeniej zgtoszone jednostce
zarzdzapcej sieci i odebrane przea jednostk.

5.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunknalgierzchni polega na:
» ustaleniu ewentualnego zakresu deformacji studgienk
» okresleniu stanu nawierzchni (istnigej) i rodzaju nawierzchni projektowanej w begeanim
otoczeniu studzienki,
* rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowgdeznia.
Powierzchng przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymiera.

5.3. Roboty zwjzane z regulacy pokryw zaworéw

Podwyzszenia pokryw zaworéw wykotigooprzez wykonanie wylewki betonowej (C16/20) wokdty
ostonowej wg schematéw przedstawionych pepi

W przypadku zastosowania przez $diaieli sieci obudéw zawordow i wrzecion statych ipazypadku
konieczndci znacznego podniesienia zaworu wykbmgymiare obudow i wrzecion w porozumieniu z
wiascicielem uzbrojenia.

OBUDOWA TELESKOPOWA TELESCOPE CASSING OBUDOWA STALA CASSING FIXED

Pozycia  Camsc, Part

Kapr,
Hood

Sruba,
Scrow PN.EN SO 40172001

Kotek sprezysty,
Springpin

ko

,7
8
pochiesienie pokrywy zawary

Sial Fe
PN-EN 10025: 2002

PN.EN 15632000

StalFezns, Sial nietzowna
PN-EN 15O 12342001

Poictyen PE

Poictyen PE

Poietyen PE

UWAGA. W przypadku zbyt kréikiej rury ostonowej i wrzeciona
wymieni¢ na nowe

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiget®va, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogdmodeklaracje
zgodndci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawitmyy
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sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naly wykona w czasie robot podaje tablica 3.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie roboét

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw ngzt:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
1 | Roboty rozbidrkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych
materiatow

2 | Szczegobtowe rozpoznanie usytuowania i decyzja . .
o sposobie regulaci 1 raz Akceptacja layniera

3 | Regulacja studzienki Ocenagia Wg p. 5.

4 | Polaenie studzienki w stosunku do otaczaj 1 raz Pokrywa studzienki - w poziomie
nawierzchni nawierzchni

6.3. Badania wykonanych rob6t
Po zakaczeniu robot naley sprawdzé wizualnie:
* wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydili, ksztattu, wymiarow,
* poprawndé¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nazujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarowy jest 1 szt. wykonanej regulacji studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09mdbania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

* roboty rozbiérkowe,

* regulacja (naprawa) studzienki.
Odbidr tych robdét powinien ldyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST 00.00.00 Wymagagi@ne oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za 1 szt. regulacji wysoko studzienek urglzer podziemnych nale przyjmowa zgodnie
Z obmiarem wbudowanych materiatéw oraz wynikéw pndiv i bada laboratoryjnych.

Cena regulacji studzienki dla gdzen podziemnych obejmuje:

* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

* wykonanie rozbidrki pokryw zaworow wraz z dostamwateriatow,

* wykonanie wykopu,

* monta elementéw studzienek z odpowiednim usytuowaniemsokgiciowym wraz z
pielegnacp betonu,

e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentggjojektows i ST,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003 Beton. ¢z 1: Wymagania wiiwosci, produkcja i
zgodndgc¢ [1]

[2] PN-EN 124 Zwiéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eardghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanptznakowanie, sterowanie
jakoscia
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[3] PN-EN 1917:2009  Studzienki wtazowe i niewtazow betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym relbetowe

[4] BN-73/3233-03 BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokry

[5] ZN-96/TP SA-023  Telekomunikacyjna kanalizacgblowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBablinie (ETAP 1, 2 3)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
(CPV 45233000-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczaejymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem koryta i profilowania i zagczenia podia.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakaia@t przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizzeji
robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robo6t zezanych zprzebudowa drogi
gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w @blinie; odcinki nr 1, 2 i 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmup:
¢ mechaniczne wykonanie profilowania patHo
e reczne wykonanie profilowania podia
1.4. Okreslenia podstawowe
Okrglenia g zgodne z obowkujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w S00.00.00.
~Wymagania ogolne".
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ggkavykonanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektows, ST oraz z poleceniamidyniera.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogodine”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania korytowania, profilowania i zagczenia podia powinien
wykaza& si¢ mazliwoscia korzystania ze spgtu dostosowanego do frontu i zakresu robot:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spe¢t nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&jdn4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygiic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wadejsze

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahblinie (ETAP 1, 2i 3)
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przysgpienie do wykonania profilowania i zgggczania podi, jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym iggazczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni poto naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze ni projektowane raine podiga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtlja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclimodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowieé
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w §kd koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowé rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
naleey kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagszczenia naly oprz€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pogo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotna¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerang;

od -20% do +10%.
Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)

Strefa korpusu Minimalna waié |,
koryta chodnikow koryta i poszerzenia jezdni

Gorna warstwa o gruoi 20 cm 0,97 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 0,97 0,97

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robo6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgsi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfaddaizjne]
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomeamezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakd robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnes.p.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 2 razy na zatoce
2 | Réwna¢ podiwna 1 raz na zatoce
3 | Réwna¢ poprzeczna 1 raz na zatoce
4 | Spadki poprzeczné 2 razy na zatoce
5 | Rzdne wysokeéciowe Na naragach zatoki
6 Zageszczenie, wilgotn@ gruntu nie rzadziej ni raz na 600 M
podiaza

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szerokét koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi -5 cm.

6.2.3. ROwnéc koryta (profilowanego podia)
Nieréwndci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg tatg zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].
Nieréwndci poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrovy tatg lub ta dostosowasndo szerokéci koryta.
Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pedipowinny by zgodne z dokumentagcjprojektovs z
tolerancj = 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe
R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norsmBN-64/8931-
02 [3] nie powinna b§wieksza od 2,2.

Wilgotnag¢ w czasie zagpzczania nalyy bada& wedtug PN-B-04481 [1]. Wilgotridé gruntu podtaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dkrg/ch
w punkcie 6.2 powinny lynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000Mymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta profilowanego
podiaza.
Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahblinie (ETAP 1, 2i 3)
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MMMymagania ogblne” p. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleliamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hprofilowania i zagszczenia obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podiaa,
- zag;szczenie (dogszczenie) podia,
- utrzymanie podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyy
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahblinie (ETAP 1, 2i 3)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANEK NIEZWI AZANYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczejymagania ogolne dotyseze wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw niezanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenzejargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydas prowadzenia robét zgzanych zprzebudowa drogi

gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w @blinie; odcinki nr 1, 2 i 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmup:

* wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzamiej o uziarnieniu 0/31,5 mm, grébavarstwy
po zagszczeniu 20(15) cm,

* wykonanie ulepszonego podéz mieszanki niezgzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm, grgbavarstwy 22
cm,

* wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki nigzanej 0/31,5 mm, grubéwarstwy po zagszczeniu 8
cm,

UWAGA.

Jako rozwizanie rownowzne uwaa st wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego wg noriySR06102

.Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizoyedn mechanicznie” [21}z6ajdujaca sk w

zbiorach PKN). Wykonywanie podbudowy wg w/w normy wymaga pisejvegody Irzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwjzana -ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym

(odd=0 doD), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonegtiqi@a gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwazana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych (przekruszonerid), sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okienych proporcjach.

1.4.2 Kategoria -charakterystyczny poziom wid@wosci kruszywa lub mieszanki niezgdanej, wyraony,
jako przedziat wart@i lub wartg¢ graniczna. Nie ma zateosci pomiedzy kategoriami rénych
wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzag nie jest wymagane badanie
danej cechy.

1.4.3. Partia -wielkos¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostagvdzielory (np. fadunek wagonowy, tadunek
samochodu ezarowego, tadunek barki) lub halcktora zostata wyprodukowana w okresie wgsivania
jednakowych warunkow. Przyagitym procesie produkcyjnym, jako partialery przyjmowa ilosé
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa dolng czgs¢ konstrukcji nawierzchni drog stgca do przenoszenia olagen z ruchu na
podtaze. Podbudowa nie sktadd sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

Obydwie warstwy mogby¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukégtniegcej nawierzchni drég uwa st za podbudow.

1.4.5. Podbudowa pomochiczawarstwa, zapewnig¢a przenoszenie olgen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warsgvpodiaza. Podbudowa pomocnicza meosktada si¢ z kilku warstw o ranych
wiasciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadniczawarstwa zapewniaga przenoszenie oheen z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.7. Destrukt asfaltowy -materiat drogowy pochodey z frezowania istniggych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma), lub z przekruszeniadt&dw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodyipod wzgidem sktadu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia dych kawatkbw mma (nadziarno niegksze od 1,80 mieszanki niezwizanej).

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahblinie (ETAP 1, 2i 3)
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1.4.8. Kruszywo stabe- kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszaraesznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub padtallepszonego, ktére charakteryzugeréznicami w
uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zggczeniu metagProctora, przekraczagymi £8%. Uziarnienie
kruszywa nalgy sprawdzé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienigRN-EN 13285 [|(tabl. 5) i
WT-4 []. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw biach decyduje najwksza r@nica wartgci
przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.9. Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) — stah wewrgtrzng kontrok produkcji prowadzognprzez
producenta, ktorej wszystkie elementy, wymagampiasitanowienia przgie przez producenta powinnydy
w sposob systematyczny dokumentowane poprzez xegisg zasad i procedur pggbwania; system
dokumentowania kontroli powinien gwarantaweadnolit interpretagi zapewniania jakiei i umazliwi ¢
osiggniecie wymaganych cech wyrobu oraz efektydeia@ziatania systemu kontroli produkciji.
Posiadani&ystemu Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem zgodnie z Ustaw dn.
16.04.2004. r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Np@2. 881 wraz z pd. zmianami) [25], ktéry dotyczy
wszystkich producentoéw wyrobow budowlanych.

Zaktadowa Kontrola Produkgcji jest kontgahapca na celu zapewnieniee materiaty budowlanezgodne
z normami oraz deklaracproducenta.

1.4.10.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagaogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycece robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoIne’.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla kruszywa
2.2.1. Postanowienia ogoélne
Wymagania wobec kruszywa opartens klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN 13242 [1]
Mozna stosowénastpujace wyhcznie n/w rodzaje kruszyw:
* kruszywo naturalne lub sztuczne pochazz przekruszenia skaty lub surowca nidgbe
kruszywem stabym (patrz 1.4.8) — w-wa podbudowyadagzej,
* kruszywo naturalne nieprzekruszone lub sztucznewawlepszonego podia
Pozostate kruszywa — tylko na podstawie pisemnegilacji Irzyniera:
* kruszywo j.w. lecz zakwalifikowane jako stabe,
* kruszywo naturalne nieprzekruszone lub sztuczne,
e kruszywo z recyklingu,
* kruszywa dace mieszankkruszyw j.w.
Stosow& mieszank kruszywa 0/31,5 (lub 0/63)
Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezanych opartegsna klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN
13285[2]

2.2.2 Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do plddowy zasadnicze;.
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezyzanych do warstw
podbudowy:
» uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3]: 80/20; G80; G.75
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa grubego WedEN 933-1[3]: GT20/15,
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa drobnegdMgEN 933-1[3]: GFL10,
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa ggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1[3]: G20,
» ksztalt kruszywa grubego:
o wskanik ptaskadci wg PN-EN 933-3[7], nie wicej niz: Flso,
lub
o wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-4[8], nie wgej niz SI5S5,
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» kategoria procentowych zawasto ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamangjRIN-EN 933-
5 [9]: Coors,
» zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1 [3]:
0 w kruszywie grubym:dexarowana
0 w kruszywie drobnym:darowana
Uwaga. taczna zawart& pytdw powinna migci¢ sic we wskazanych krzywych granicznych,
* jakoi¢ pytow wg PN-EN 933-8 [10] (na frakcji 0/2 mm; wugzywie drobnym i o ggtym
uziarnieniu po 5-krotnym zggzczeniu metagProctora), nie mniej niSEs,
» odpornd¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [12], nieedj niz: LA 4,
» odporna¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 [11]-alekvana (M),
* gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [14]- deklarowana,
* nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [14]; nie wcej niz WA,42,
» zawart@¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 17 4%7]— nie normuje gi(ASyr),
» catkowita zawart& siarki wg PN-EN 1744-1 [17]- nie normuje $5r),
» statci¢ objgtosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 [17]; niegogj niz Vs,
» odpornad¢ na rozpad krzemianowy (dot. kruszywazla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-
EN 1744-1 [17] — brak rozpadu,
» odpornd¢ na rozpadelazawy (dot. kruszywazizla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-EN
1744-1 [17]- brak rozpadu,
» zawart@d¢ sktadnikdw rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 13448]- brak substancji
szkodliwych,
» zawart@¢ zanieczyszcze— brak zawartei ciat obcych,
» zgorzel stoneczna bazaltu (dot. kruszywa bazaltoyvegy PN-EN 1367-2 [16]: kategoria niezsza
Niz SBa,
wymagania organizacyjne producenta (wytwarcy)
» system oceny zgodsa — system 4 wg Rozp. Min. Infrastruktury z dni8.2004 r. (Dz.U. Nr 195
poz. 2011) [25]
» zakfadowa kontrola produkcji (ZKP) — zgodna zeahikiem C WT-4 z 2010 r. [28].
W przypadku konieczrigi wykonania badarozjemczych lub kontrolnych w/w cechy oznaczagesma
prébkach kruszyw pobranych zgodnie z:
* PN-EN 932-1 [5],
* PN-EN 932-2 [6].

2.2.3 Wymagania wobec kruszyw wobec kruszyw przezozonych do podbudowy
pomocniczej/ulepszonego podia
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezyzanych do warstw
podbudowy pomocniczej:
* uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3]: 85/15; G85; G.85
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa grubego WeEN 933-1[3]: GENR (niewymagane),
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa drobnegdMgEN 933-1[3]: GENR,
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa agtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1[3]: GNR,
» ksztalt kruszywa grubego:
o wskanik ptaskaci wg PN-EN 933-3[7], nie wicej niz: Flyg,
lub
o wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4[8], nie wgej niz Shyg,
» kategoria procentowych zawasto ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamangjRIN-EN 933-
5 [9]: Gyw,
» zawart@¢ pytow wg PN-EN 933-1 [3]:
0 w kruszywie grubym:dexarowana
0 w kruszywie drobnym:dwarowana
Uwaga. taczna zawart& pytdw powinna migci¢ sic we wskazanych krzywych granicznych,

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahblinie (ETAP 1, 2i 3)
04.04.00. Podbudowy z kruszyw
04.04.02. ,Podbudowa z mieszanek nigzanych cementem”



64

jakaos¢ pytdw wg PN-EN 933-8 [10] (na frakcji 0/2 mm; wdgzywie drobnym i o ggtym
uziarnieniu po 5-krotnym zggzczeniu metagProctora), nie mniej niSE,
odpornd¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [12], niece] niz: LAs,
odpornd@¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 [11][-alekvana (Mg),
gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [14]- deklarowana,
nasakliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [14]; nie wce] nz WA,42,
zawartd¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 174#7]— nie normuje 8i(AS\r),
catkowita zawart& siarki wg PN-EN 1744-1 [17]— nie normuje $6.r),
statas¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 [17]; niegeg) niz Vs,
odpornd¢ na rozpad krzemianowy (dot. kruszywauzla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-
EN 1744-1 [17] — brak rozpadu,
odpornd¢ na rozpadelazawy (dot. kruszywazizla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-EN
1744-1 [17]- brak rozpadu,
zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 18448]- brak substanciji
szkodliwych,
zawart@¢ zanieczyszcze— brak zawartei ciat obcych,
zgorzel stoneczna bazaltu (dot. kruszywa bazaltojvegy PN-EN 1367-2 [16]: kategoria niezsza
Niz SBa,
mrozoodporn& na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1:

0 skaty magmowe i przeohtane — F4,

o skaty osadowe — F10,

wymagania organizacyjne producenta (wytworcy)

system oceny zgodéa — system 4 wg Rozp. Min. Infrastruktury z dn@8.2004 r. (Dz.U. Nr 195
poz. 2011) [25]
zaktadowa kontrola produkcji (ZKP) — zgodna zeahikiem C WT-4 z 2010 r. [28].

W przypadku konieczriai wykonania badarozjemczych lub kontrolnych w/w cechy oznaczagenma
prébkach kruszyw pobranych zgodnie z:

PN-EN 932-1 [5],
PN-EN 932-2 [6].

2.2.4. Wymagania wobec kruszyw - do wykonania umo@&@mnia pobocza.

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezyzanych do warstw
podbudowy pomocniczej:

uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3]: 880/20; G80; G\75
ogolne tolerancje uziarnienia kruszywa grubego WedN 933-1[3]: GT£20/15,
ogolne tolerancje uziarnienia kruszywa drobnegdMgEN 933-1[3]: GF10,,
ogdlne tolerancje uziarnienia kruszywa gggym uziarnieniu wg PN-EN 933-1[3]: G20,
ksztalt kruszywa grubego:

o wskanik ptaskaci wg PN-EN 933-3[7], nie wicej niz: Flso,

lub

o wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4[8], nie wae] niz Sks,
kategoria procentowych zawasto ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamangjRiN-EN 933-
5 [9]: Coors,
zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1 [3]:

0 w kruszywie grubym:dexarowana

0 w kruszywie drobnym:darowana

Uwaga. taczna zawart& pytdw powinna migci¢ sic we wskazanych krzywych granicznych,
jakos¢ pytdw wg PN-EN 933-8 [10] (na frakcji 0/2 mm; wdgzywie drobnym i o ggtym
uziarnieniu po 5-krotnym zggzczeniu metagProctora), nie mniej niSEss,
odpornd¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [12], niec@] niz: LA 4,
odpornd@¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 [11][-al@ekvana (Mg),
gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [14]- deklarowana,

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBahblinie (ETAP 1, 2i 3)

04.00.00. Podbudowy
04.04.02. ,Podbudowa z mieszanek nigzanych cementem”



65

* nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [14]; nie wcej niz WA,42,

» zawart@¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 17 4%7]— nie normuje gi(ASyr),

» catkowita zawart& siarki wg PN-EN 1744-1 [17]- nie normuje $5r),

» statci¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 [17]; niegogj niz Vs,

» odporna¢ na rozpad krzemianowy (dot. kruszywaizla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-
EN 1744-1 [17] — brak rozpadu,

» odpornd¢ na rozpadelazawy (dot. kruszywazizla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-EN
1744-1 [17]- brak rozpadu,

» zawart@¢ sktadnikdw rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 13448]- brak substancji
szkodliwych,

» zawart@¢ zanieczyszcze— brak zawarti ciat obcych,

» zgorzel stoneczna bazaltu (dot. kruszywa bazaltojveg PN-EN 1367-2 [16]: kategoria niezsza
niz SBa,

* mrozoodporn& na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 5 F

wymagania organizacyjne producenta (wytworcy)

» system oceny zgodsa — system 4 wg Rozp. Min. Infrastruktury z dni8.2004 r. (Dz.U. Nr 195
poz. 2011) [25]

» zakfadowa kontrola produkcji (ZKP) — zgodna zeahikiem C WT-4 z 2010 r. [28].

W przypadku konieczrigi wykonania badarozjemczych lub kontrolnych w/w cechy oznaczageama
probkach kruszyw pobranych zgodnie z:
* PN-EN 932-1 [5],
* PN-EN 932-2 [6].

2.3 Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa najestosowé wodk nie zawierajca sktadnikow wptywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyzanej.

2.4 Wymagania wobec mieszanki kruszyw — podbudowagadnicza

Stosowane mieszanki powinnyéhak produkowane, sktadowane i transportowane atkarywaty
zachowanie jednakowych wgl@wosci, bylty jednorodne i spetnialy wymagania ctome w niniejszej
specyfikacji.

2.4.1 Wymagania ogolne.
Do wykonania podbudowy stosofwaieszanki o uziarnieniu 0/31,5 mm, spetaca wymagania
uziarnienia.
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Rys. 1. Mieszanka nieamana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej.
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UWAGA.
SDV - obszar uziarnienia, w ktérym powinna fié si¢c krzywa uziarnienia mieszanki deklarowana przez
dostawe/producenta.

2.4.2 Zawartacsé pytow.

Zawartd¢ pytow (<0,063 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyitio8 — 9%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawgrpytow oznaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora.

2.4.3 Zawartc¢ nadziarna.

Zawartd¢ nadziarna (31,5 - 45 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinvynosé nie wiecej niz 10%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawigrtmdziarna oznacéyo 5-krotnym zagszczeniu
metoda Proctora.

2.4.4 Uziarnienie.

Uziarnienie okrdone wg PN-EN 933-1 [3] musi spetdiawymagania przedstawione na rys. nr 1.
W przypadku stosowania kruszyw stabych uziarniezigaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora. Przydatro6 takiego kruszywa pod wzglem uziarnienia jest spetnionegdi faktyczne
uziarnienie jak i deklarowane spetniayymagania przedstawione na rys. nr 1.

Oprocz spetnienia wymagaotycacych krzywej uziarnienia mieszanki przedstawioreejys nr 1
wymaga s¢ aby 90% uziarnie mieszanek badanych w ramach ZKP spetniato wymagani
» jednorodnéci uziarnienia na sitach kontrolnych (w poréwnanideklarowan przez producenta
wartcicia; S) — patrz tab. 1,
 ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych =nice w przesiewach podczas bad¢antrolnych
produkowanych mieszanek — patrz tab. 2.
Tab. 1. Wymagania wobec jednorodaiauziarnienia na sitach kontrolnych

. Porownanie z deklarowarprzez producenta wastia (S)
Mieszanka . . .
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
4 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 315
0/31,5 15 15 15 18 - +8 - 18

Tab. 2. Wymagania wobeggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych <nice w przesiewach
poszczegolnych frakcji podczas badentrolnych.

Minimalna i maksymalna zawasofrakcji w mieszankach
Mieszanka réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)
niezwigzana Yy 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22.4 16/31,5
min | max | min | max| min| max min| ma min max mih  max mjn  mamin | max
0/31,5 4 | 15| 7 | 20| - - 10, 25 - -l 10 25 A

2.4.5 Wrazliwos¢ na mroz.
Wskanik piaskowy SE wg PN-EN 933-8 [10]oznaczony par&titym zagszczeniu metoda Proctora (wg
PN-EN 13286-2 [19]) nie mniejszya5.

2.4.6 Zawartc¢ wody.
Zawartd¢ wody w mieszance okilona wg PN-EN 1097-5 [13] (lub iammetod, zaakceptowanprzez
Inzyniera) powinna wynogi80-100 % wilgotnéci optymalnej okréonej wg PN-EN 13286-2 [19].

2.4.7 Wartosé¢ CBR.

Badanie CBR wg PN-EN 13286-47 [20] mieszanekatbuddw zasadniczych najewykona na
mieszance zagzczon metod, Proctora wg PN-EN 13286-2 [19] do wghkika zagszczenials =1,01 po
96 godzinach moczenia w wodzie. Qtomy wskanik CBR; nie mniejszy i 80.
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2.4.8. Dodatkowe wymagania dla frakcji grube..
Dodatkowo frakcja gruba mieszanki na watspsdbudowy musi spetnianas¢pujace wymagania:
» odporng@¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/15 odsiangjizszanki) wg PN-EN 1097-1 [11];
kategoria nie wisza ni LA s,

* mrozoodporn& (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg EN-1367-1 [15] kategoria nie
wyzsza ni F4.

2.4.9. Wymaganiasrodowiskowe.
W przypadku wyrzenia zgody przez iyniera na stosowanie kruszyw:
* kruszywo z odpadow przemystowych,
* kruszywo z recyklingu.

Wykonawca powinien przedstatxlokumenty technicznaviadczce o braku negatywnego oddziatywania
nasrodowisko.

2.5 Wymagania wobec mieszanki kruszyw do wykonanijgodbudowy pomocnicze;j.
Stosowane mieszanki powinnyéhak produkowane, sktadowane i transportowane atkarywaty

zachowanie jednakowych wgl@wosci, byly jednorodne i spetnialy wymagania ctome w niniejszej
specyfikacji.

2.5.1 Wymagania ogélne.

Do wykonania podbudowy stosofwaieszanki o uziarnieniu 0/31,5 mm, spetpca wymagania
uziarnienia.
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Rys. 1. Mieszanka niezaéna 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej.

UWAGA.

SDV - obszar uziarnienia, w ktérym powinna faié si¢ krzywa uziarnienia mieszanki deklarowana przez
dostawe/producenta.

2.5.2 Zawartasé pytow.
Zawartd¢ pytow (<0,063 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyito8 — 12%.

W przypadku stosowania kruszyw stabych zawérpytdw oznaczg po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora.

2.5.3 Zawartc¢ nadziarna.

Zawartd¢ nadziarna (31,5 - 45 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powainvynost nie wiecej niz 10%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zaw&rt@dziarna oznaczypo 5-krotnym zagszczeniu
metoda Proctora.
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2.5.4 Uziarnienie.

Uziarnienie okrdone wg PN-EN 933-1 [3] musi spetdiawymagania przedstawione na rys. nr 1.
W przypadku stosowania kruszyw stabych uziarniezigaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora. Przydatr$o6 takiego kruszywa pod wzglem uziarnienia jest spetnionegdi faktyczne
uziarnienie jak i deklarowane spetniayymagania przedstawione na rys. nr 1.

Oprocz spetnienia wymagaotycacych krzywej uziarnienia mieszanki przedstawioreejys nr 1
wymaga s¢ aby 90% uziarnie mieszanek badanych w ramach ZKP spetniato wymagani
» jednorodnéci uziarnienia na sitach kontrolnych (w poréwnanideklarowan przez producenta
wartcicia; S) — patrz tab. 1,
* ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych =nice w przesiewach podczas bad¢antrolnych
produkowanych mieszanek — patrz tab. 2.

Tab. 1. Wymagania wobec jednorodaiauziarnienia na sitach kontrolnych

. Porownanie z deklarowarprzez producenta wastia (S)
Mieszanka . . .
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
4 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 3156
0/31,5 15 15 75 +8 - 18 - 18

Tab. 2. Wymagania wobeggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych <nice w przesiewach
poszczegolnych frakcji podczas badentrolnych.

Minimalna i maksymalna zawasofrakcji w mieszankach
Mieszanka roznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)
niezwigzana Yo 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,%

min | max | min | max| min| max min| ma min max mih  max mjn  mamin | max

0/31,5 4 |15 7| 20| - -| 10 25 - -l 10 25 A

2.5.5 Wrazliwos¢ na mroz.
Wskanik piaskowy SE wg PN-EN 933-8 [10]oznaczony par&titym zagszczeniu metoda Proctora (wg
PN-EN 13286-2 [19]) nie mniejszya4O.

2.5.6 Zawartc¢ wody.
Zawartd¢ wody w mieszance okilona wg PN-EN 1097-5 [13] (lub inmmetod, zaakceptowanprzez
Inzyniera) powinna wynogi80-100 % wilgotnéci optymalnej okréonej wg PN-EN 13286-2 [19].

2.5.7 Wartosé¢ CBR.

Badanie CBR wg PN-EN 13286-47 [20] mieszanekatbuddw zasadniczych najewykona na
mieszance zagzczon metod, Proctora wg PN-EN 13286-2 [19] do wghkika zagszczenials =1,01 po
96 godzinach moczenia w wodzie. Qtomy wskanik CBR; nie mniejszy i 60.

2.5.8. Wymaganiasrodowiskowe.
W przypadku wyrzenia zgody przez iiyniera na stosowanie kruszyw:

* kruszywo z odpadow przemystowych,

e kruszywo z recyklingu.
Wykonawca powinien przedstatsmlokumenty technicznaviadczce o braku negatywnego oddziatywania
nasrodowisko.

2.6 Wymagania wobec mieszanki kruszyw do wykonaniamocnienia pobocza (nawierzchni).

Stosowane mieszanki powinnyéhak produkowane, sktadowane i transportowane atkarywaty
zachowanie jednakowych wg@wosci, byty jednorodne i spetnialy wymagania ctome w niniejszej
specyfikacji.
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2.6.1 Wymagania ogolne.

Do wykonania podbudowy stosofwaieszanki o uziarnieniu 0/31,5 mm, spetaca wymagania
uziarnienia.
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Rys. 2. Mieszanka niezmana 0/31,5 do warstwy umochienia pobocza.
2.6.2 Zawartasé pytow.
Zawartd¢ pytow (<0,063 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyito8 — 15%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawérpytdw oznaczg po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora.

2.6.3 Zawartc¢ nadziarna.

Zawartd¢ nadziarna (31,5 - 45 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powainvynost nie wiecej niz 10%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zaw&rt@dziarna oznaczypo 5-krotnym zagszczeniu
metoda Proctora.

2.6.4 Uziarnienie.

Uziarnienie okrdone wg PN-EN 933-1 [3] musi speldiwymagania przedstawione na rys. nr 2.
W przypadku stosowania kruszyw stabych uziarnieaigaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora. Przydatré takiego kruszywa pod wzglem uziarnienia jest spetnionegdi faktyczne
uziarnienie jak i deklarowane spetsiayymagania przedstawione na rys. nr 1.

2.6.5 Wrazliwo$é na mroz.

Wskanik piaskowy SE wg PN-EN 933-8 [10]Joznaczony par&titym zagszczeniu metoda Proctora (wg
PN-EN 13286-2 [19]) nie mniejszymB5.

2.6.6 Zawartasé¢ wody.
Zawartd¢ wody w mieszance okilwna wg PN-EN 1097-5 [13] (lub igrmetod, zaakceptowanprzez
Inzyniera) powinna wynogi80-100 % wilgotnéci optymalnej okréonej wg PN-EN 13286-2 [19].

2.6.7. Wymaganiasrodowiskowe.
W przypadku wyrzenia zgody przez ftyniera na stosowanie kruszyw:
* kruszywo z odpadow przemystowych,
* kruszywo z recyklingu.

Wykonawca powinien przedstatMlokumenty technicznaviadczce o braku negatywnego oddziatywania
nasrodowisko.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z mieszanek nigzanych powinien wykazasic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce woa@. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoginboptymailnej,

b) sprztu do rozktadania kruszywa dostosowanego do froothdt,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@kt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa ména przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagaih je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszanienymi materialami. Gotowe mieszanki przewozi
sposob zabezpiecaay dodatkowo przed nadmiernym wysuszeniem i zawigiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNVymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga
Podtae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST 04.02.01 ,Warstwa agzapca”.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarmpodbudowy powinny @ywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi zjazdu i wzdikrawedzi.
Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno atiwgac¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa acisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznid zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblinakcji na drodze
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnglmd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadnozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna gru8é po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposob zapewnaay osikgnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatwilgotnasci optymalnej (Wp:
) okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 1328&9]. Dopuszczalne jest zgggczenie
materiatu o wilgotnéci w granicach 0,8 — 1,04y ; wilgotnas¢ oznaczana wg PN-EN 1097-5 [13] lub w
inny sposéb dopuszczony przezyniera. Nadmiernie nawilgocony materiat, powingasta osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o ponad
20% jej wartdci, mieszanka powinna by wilzona okrélong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana.

Podbudow zag:szcz& walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtaaii.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgloiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch.
Koszt napraw wyniktych z niewsaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakd robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng’ Gk

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z mieszanek niezanych.

Czestotliwosé bada
Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczba badana :
odbudo rzypadaga na
dziennej dziatce roboczej jpedno ba\clignrije (yﬁr)') i

Lp. Wyszczegolnienie bada

1 | Uziarnienie mieszanki i wilgot§é

2 | Zagszczenie i nénoé¢ (wskanik zagszczenia 2 600
moduty odksztalcenia)

) ) ) ) Przy kadej zmianie kruszywa i nie rzadziepri
3 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 2i 3 badanie petne na 6 m-cy

UWAGA.
Ze wzgkdu na zakres robo6t (podbudowa na zjazdactynier maze okréli¢ inng czestotliwosc.

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933]lw warstwie podbudowy powinno md@c Sie
pomiedzy granicznymi krzywymi uziarnienia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki w trakcie rozktadania i z@gczania oznaczona wg PN-EN 1097-5 [13] lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 [19], ettahcy +0% -20%.

W przypadku wilgotréei wigkszej o +10% od wilgotrgi optymalnej lriynier maze wyrazé zgod: o
dopuszczeniu do zagzczania.

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagszczenie warstwy podbudowy powinno odbywsic az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [23], minimalny wskak
zag;szczenia 81,03.

W przypadku braku nibwosci okreslenia wskanika zagszczenia Iaynier mae dopyci¢ ocerp
zagszczenia (i nénosci) na podstawie obgien ptyta VSS.

Badanie wykonawg PN-S-02205 [22] lub wg innych metod zaakceptoyeh przez layniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhE, do pierwotnego modutu odksztatcertiajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2
I():E < 2,2
E,>150 MPa

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
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Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dpHli
Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | WyszczegO6lnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwosé pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

co 20 m fa4 na kadym pasie ruchu

2 | Réwnd¢ podiwna

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy 10 razy na 1 km

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké&¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm
(rowna odlegtéci pomicdzy obramowaniem).

6.4.3.RO6wna¢ podbudowy

Nierowndgci podiuzne podbudowy nafy mierzyt 4-metrowy fata, zgodnie z BN-68/8931-04 [24].
Nierowndgci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata (lub o dtugdci dostosowanej do
szerokaci zjazdu.
Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinng hgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgzalto
G5 podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz + 5 cm.
6.4.7.Grubcs¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubdg¢ podbudowy nie miee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazmicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtcici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtoérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieygkananej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jeeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubc¢ do potowy szerokai pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtorne
zag;szczenie.
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6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgiaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstevy
odpowiedna giebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrGwnane i ponownie zgxczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwigkonaniu tych robét nagi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jeeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganefnasci, zalecone przez igniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodbudowy tylko wtedy, gdy zemenie ndnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania roboét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niegzane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MANymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pka#/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 npodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuagimapravg podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozlgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Uwaga.

W zestawieniu nie podajegsioku wydania normy, spowodowane jest tgggrmi zmianami przez PKN
(wycofywaniem i wprowadzaniem norm), w z&ku z powyszym zgodnie z p. 1.5.13. ST 00.00.00
obowigzuje norma z najnowszego wydanvdykonawca i Inzynier przed rozpoczciem prac
zobowiazani 3 sprawdzté aktualnd¢ cytowanych norm w niniejszej ST na stronach PKMnv.bip.pkn.pl
lub https://sklep.pkn.pl

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezygzianych i hydraulicznie zwkanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezgzane — Wymagania.
3. PN-EN 932-1 Badanie podstawowych $davosci kruszyw — Metody pobierania prébek
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4. PN-EN 932-2 Badanie podstawowych $davosci kruszyw — Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-2 Badania geometrycznych $gfaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gfaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagmoc
wskaznika ptaskdci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Czs$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczenie procentowej zawstio
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Ces¢ 8: Ocena zawarfci drobnych
czgstek — Badania wskaika piaskowego

11. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychée@osci kruszyw — Cgs¢ 1:0Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychéei@osci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychéei@osci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczenie mrozoodpoK&td

16. PN-EN 1367-2 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Czs¢ 1: Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych $davosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

19. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgaane i zwizane hydraulicznie — €& 2: Metody bada
laboratoryjnych gstasci na sucho i zawarfoi wody — Zagszczenie metagProktora.

20. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezagwane i zwgzane hydraulicznie — €& 47: Metody badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika ngnosci, natychmiastowego wskaika nGgnosci i pecznienia
liniowego.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgilizowanych mechanicznie

22. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania.

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty.

25. Ustawa z dn. 16.04.2004. r. o wyrobach budowlarfiizhU. Nr 92 poz. 881 wraz z pd. zmianami)

26. Rozp. Min. Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. wsstgynoéw oceny zgods&oi, wymaga jakie powinny
spehnia& notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi, oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011

27. Mieszanki niezwizane do drog krajowych WT-4 2010 Wymagania Techm@ckVarszawa 2010,

28. Mieszanki niezwizane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania texdme, Warszawa 2010.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.05.01A ,PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANEK
ZWI AZANYCH CEMENTEM” (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicZ&J) s wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pediomieszanek
zZwigzanych cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jdk&ument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydaei prowadzenia robo6t zezanych zprzebudowa
drogi gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w Rblinie; odcinkinr 1, 2i 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmup:
* wykonanie ulepszonego podt o grubéci warstwy po zagszczeniu 22cm, z mieszanki
zwigzanej cementem klasy, 6, o(wraz z kosztami pozyskania).
UWAGA.
Jezeli Wykonawca nie jest w stanie lub nie imovykona ulepszonego podka w jednej warstwie
grub. 22 cm, to laynier nakae wykona ulepszone podie w dwoch warstwach grubc
odpowiednio 12 i 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. mieszanka zwizana spoiwem hydraulicznym- mieszanka, w ktérej nggiuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. mieszanka zwgzana cementem (CBMG)- mieszanka zwrana hydraulicznie, sktacap s¢
z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementymieszag w sposéb zapewnigy uzyskanie
jednorodnej mieszanki,

1.4.3. materiat hydrauliczny— materiat, ktory wjze i twardnieje w obecroi wody, tworzc stabilne
trwate struktury,

1.4.4. wskanik smuktosci probki — stosunek wysokei do srednicy prébki,

1.4.5 kategoria— charakterystyczny poziom witawosci kruszywa lub mieszanki zgdanej spoiwem
hydraulicznym, wyraony jako przedziat wartgi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zateosci pomiedzy
kategoriami ranych wiaciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznacz brak
konieczndci badania danej cechy.

1.4.6. partia— wielkos¢ produkcji, wielkad¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadugeddka
transportu , dostawa) lub hajcktéra zostata wyprodukowana w okresie wgsivania jednakowych
warunkow. Przy eigtym procesie produkcyjnym jako partialezy przyjmowa ilosé
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.7. podtae ulepszone z mieszanki zg¢zanej spoiwem hydraulicznym— warstwa zawieraga
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklindguith mieszanigi spoiwo hydrauliczne,
zapewniajca umdaliwienie ruchu technologicznego i vitsiwego wykonania nawierzchni. Do
warstwy podiga ulepszonego zaliczamy tekwarstvwg mrozoochrong, odcinajca i wzmacniagca,
ktore powinny spetniadodatkowe wymagania.

1.4.8. warstwa mrozoochronna- warstwa zapewnigga ochror konstrukcji nawierzchni drogowej
przed skutkami oddziatywania mrozu.

1.4.9. podbudowa pomocnicza z mieszanki zawianej spoiwem hydraulicznym— warstwa
zawierajca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyllilodp ich mieszanini spoiwo
hydrauliczne, zapewnigja przenoszenie olagen z warstwy podbudowy zasadniczej na waestw
poditaza. Podbudowa pomocnicza neosktadd si¢ z kilku warstw o réanych wigciwosciach.

1.4.10. podbudowa zasadnicza z mieszanki zganej spoiwem hydraulicznym— warstwa
zawierajca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyMllilodp ich mieszanini spoiwo
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hydrauliczne, zapewnigja przenoszenie olagen z warstw jezdnych na warsgypodbudowy
pomocniczej lub podice.

1.4.11. kruszywo stabe kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszprasznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub padialepszonego, ktére charakteryzuje si
réznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagczeniu metagProctora, przekraczgjymi +8%.
Uziarnienie kruszywa natg sprawdzé na sitach przewidzianych do kontroli uziarniengRN-EN
14227-1[12]i-5[13]. O zakwalifikowaniu kruszgwdo kruszyw stabych decyduje najlgza
réznica wartdci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.12 Pozostate okidenia  zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pade ST 04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalery stosowa cementy powszechnegayiku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 Nement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197002 Cement G#¢ 1: Sklad, wymagania i
kryteria zgodnéci dotyczace cementéw powszechneggytku [2].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wihasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 | Wytrzymait@¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wjzania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stald¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizib diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wigkpego przydatn& do
robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem raga stosowékruszywa naturalne: piaski, mieszankwiry albo
mieszank tych kruszyw, spetniage wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggilé bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporré probek kruszywa
stabilizowanego ¢xla zgodne z wymaganiami oktenymi w tablicy 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesewbudowane bezpeednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniznmesie budowy, to
powinno by ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym placu, w
warunkach zabezpiecaajych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszandenych rodzajow
kruszyw.
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Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

7

Wiasciwosci Deklarowane kategorie lub waéto Odniesienie
Rozdziat/punkt w normie PN-EN 13242 [14] W odniegiietio zastosowania kruszywa do warstwy f??zig[lizl]
Zwigzanej warstwy Zwigzanej warstwy
podbudowy pomocniczeji  podbudowy zasadniczej
podtaza ulepszonego
4.1. Frakcje/zestaw sit # Zestaw podstawowy passaav 1 Tab. 1
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [15] &B/20 G.80/20 Tab. 2
Gr80 Gr80
Ga75 Ga75
432 Ogdlne granice tolerancji uziarnienia GTcNR GTcNR Tab. 3
kruszywa grubego wg PN-EN 933-1 [15]
433 Ogdlne granice tolerancji uziarnienia GTeNR GTNR Tab. 4
kruszywa drobnego i kruszywa o GTaANR GTANR
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
(15]
4.4 Ksztait kruszywa grubego- maksymalne FI pekiarowana Fl 50 Tab. 5
wartasci wskanika ptaskéci wg
PN-EN 933-3 [16]
Ksztatt kruszywa grubego- maksymalne S| pekiarowana Sl 5 Tab. 6
wartasci wskaznika ksztattu wg
PN-EN 933-4 [17]
4.5 Kategorie procentowych zawaitd Cnr CnR Tab. 7
ziaren o powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokgglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-1 [15]
4.6 Zawartéé pytow” w kruszywie f qekiarowana f qekiarowana Tab. 8
drobnym lub grubym wg PN-EN 933-1
(15]
4.7 Jaké¢ pytow Brak wymaga Brak wymaga
5.2 Odporné na rozdrabnianie kruszywa LA ¢ LA 5 Tab. 9
grubego wg PN-EN 1097-2 [19]
5.3 Odporné¢ nascieranie wg MDENR MDENR Tab. 11
PN-EN 1097-1 [18]
54 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [20], Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9
55 Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6 [20], Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 albo 9
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg AS 0,2 AS 0,2 Tab. 12
PN-EN 1744-1 [21]
6.3 Catkowita zawartg siarki wg PN-EN SNR SNR Tab. 13
1774-1 [21]
6.4.1 Sktadniki wptywajce na szybk& Deklarowana Deklarowana
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie
6.4.2.1 Staté¢ objetosci zuzla stalowniczego Vs Vs Tab. 14
wg PN-EN 1744-1 [21] rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy auzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1[21], p. 19.1
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Tablica 2 cd.
6.4.2.3 Rozpadelazawy wzuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN
EN 1744-1 [21]
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych Brak substancji
PN-EN 1744-3 [22] dlasrodowiska wg odgbnych | szkodliwych dlasrodowiska
przepiséw wg odgbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jalBrak ciat obcych takich jak
drewno, szkio i plastik drewno, szkio i plastik
moggcych pogorsz§wyréb | mogacych pogorszé wyrob
koncowy koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SBa SBa
1367-3 [24]. wg PN-EN 1097-2 [19]
7.3.2 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [20], WA,2 WA,,2 Tab. 16
rozdziat 7 (J&i kruszywo nie spetni
warunku WA,2, to naley zbadd jego
mrozoodporné& wg p.7.3.3. Tablica 1
7.3.3 Mrozoodporn& na kruszywa frakcji | - S::a:y ma%moweFi f(;zeomne: Fa4 F4 Tab. 18
i~ SKaty osaaowe:
8/16 wg PN-EN 1367-1 [23] (Badanie” kruszywa 7 recyklingu: F10 (F25+%)
wykonywane tylko w przypadku, gdy
nasikliwos¢ kruszywa przekracza ¥)2)
Zalcznik Sktad mineralogiczny Deklarowany deklarowany
C pkt.
Cc.34
Zalgcznik Istotne cechyrodowiskowe Wikszas¢ substancii niebezpiecznych odlanych w
C pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vegatje w
C.34 zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychyale
bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglinych
przepisow

*) Badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszgwebego jest badanie wskaka ptaskdci,
**) } gczna zawart@& pyldw w mieszance powinnassiniesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.

1231

2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kymsz cementem i ewentualnie do pgghacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadaymaganiom PN-EN 1008 [4]. Bez badaboratoryjnych

mozna stosowawodocigowg wodk pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae byé
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejypodan normy lub do momentu poréwnania

wynikow wytrzymatdci nasciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanyctodawvatpliwg i
z wodh wodochgowy. Brak r&nic potwierdza przydatré wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszagce
Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypartkazasadnionych, stosuje siastpujace dodatki

ulepszajce:

- wapno wg PN-B-30020 [3],

— popioty lothe wg PN-S-96035 [8],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [5].

Za zgod Inzyniera\Kierownika Projektu magby¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym

dziataniu, posiadage aprobagttechniczia wydary przez uprawniomjednostk.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem
W zalenoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowej, wytrzymatéé kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1 [12], ipow spetnia wymagania okrdone w

tablicy 3.
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Tablica 3. Klasa wytrzymaségi wg normy PN-EN 14277-1

L.p. Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach MPa Klasa
Wytrzymatas¢ charakterystyczna wytrzymataici
Probki walcowe H/B=2,0 ~ Probki walcowe H/Bx1,0°
1 15 2,0 OFPY
3 80 360 £8;0/180

-) a — stosunek wysaka dosrednicy prébki; b — H/D=od 0,8 do 1,21,
-) mieszanka C8,0/10,0 — do wykonania taw pod ahriag cezki

Wytrzymatai¢ charakterystyczna ri@iskanie po 7 dniach, powinna zasgazeliczona na podstawie
wartasci tablicy 3, przy ayciu wynikéw bada laboratoryjnych mieszanki standardowej po 7 i 28
dniach.

3. SPRZET
Wymagania dotyeze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyeze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@kt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 0000MNVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementermae by wykonywana wtedy, gdy podte
jest zamarzmite i podczas opaddw deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w
czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtaa

Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST 04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo — kruszywowej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki rglewykona& zgodnie z metad wg PN-EN 933-1 [15]
wykorzystupc zestaw sit podstawowy +1.

Zalecana krzywa uziarnienia dla mieszanki o klagigzymataici C, 52,01 Cs 0140 (pOdbudowa
chodnika) powinna zawietasic w obszarze mdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rys nr 1.

Zawartag¢ spoiwa w mieszance powinnadmykreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczalnie z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikow.
Zawarta¢ spoiwa nie powinna ldymniejsza od minimalnych wado przedstawionych w tablicy 4.
Tablica nr 4. Minimalna zawaré spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1 [12]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartos$é¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0-8,0 4
<2,0 5
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Rys. nr 1 Krzywa uziarnienia dla mieszanki CBGM 0/8

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszégilspoiwa nk podano w tablicy 4, @i podczas
procesu produkcyjnego stwierdzone zostareezachowana jest zgodi¢a wymaganiami tablicy 3.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #lhlerancj +10%, -20% jej warteci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zap@dpirzymanie w czasie budowy wtawosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodmmywymaganiami okénymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatlképszajce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacioagpowinna b§ wyposaona w uradzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cemerda obgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nigipien by krotszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przeyniera po wsfpnych probach. W mieszarkach typu
ciggtego pedkos¢ podawania materiatdw powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewnhjednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartaci.

Przed uteeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtze zwilzy¢ wod.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna luktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubai¢ uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grusmo
warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovaerofilu warstwy. Od #ycia prowadnic mana
odshpic¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedrj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Po wyprofilowaniu natg natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubaos¢ warstwy

Zgodna z Projektem Wykonawczym.
UWAGA.
Jezeli Wykonawca nie jest w stanie lub nie imavykona ulepszonego podia w jednej warstwie
grub. 22 cm, to laynier nakae wykona ulepszone podie w dwoch warstwach grubo
odpowiednio 12 i 10 cm.
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5.7. Zag:szczanie

Zagszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememi@ety prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padprzekroju daszkowym powinno rozpaez
si¢ od krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakfadacymi si w strore osi jezdni.
Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecpowinno rozpocxk sie od nizej
potozonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czéciowo nakladajcymi sie, w strore wyzej
potozonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagpzczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, mugdby¢ natychmiast naprawiane przez wynganieszanki na pefngtebokase,
wyréwnanie i ponowne zaggzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wys.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkstelcjonarnych operacje zggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodawmiay do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejs@gracje zagszczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania
gruntu z cementem.

Zag:szczanie nalg kontynuowé do osjgniccia wskanika zagszczenia mieszanki olkdlenego
wg BN-77/8931-12 [11] nie mniejszego od podaned®NvS-96012 [7] i ST.

Specjala uwag nalery paswieci¢ zagszczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych
podtuwznych i poprzecznych oraz wszelkich agzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,ckane podczas zagzczania lub w inny sposéb
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubac¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowneggagzenie. Roboty te svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miae mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokci.

Jali jest to niemdaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazavykonaniem
kolejnego pasa nalg pionowg krawedz wykonanego pasa zuif¢ wody. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utmnej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeic pionows krawedz.
Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposob niglevykona poprzecza
spoire robocz na poiczeniu dzialek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej
mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a
rozpoczciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedee] wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem
Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z ppsjacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulspsfaltows w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczpmsiadaicymi aprobag techniczig wydary
przez uprawniofjednostl, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrigapianie wod w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalalia z tworzywa sztucznego, worng na zaklad o
szerokaci co najmniej 30 cm i zabezpiecaoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymyvi@ jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pietinaciji, zaproponowane przez Wykongwinne materiaty przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyiviera.
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Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technoimy maze odbywa si¢ wytacznie za zgogl
Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta
Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy, powinny hy

utrzymywane w dobrym stanie. z&8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera,
gotowy podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgeginy naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paadtibciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy lub
ulepszonego podka uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéwaestferycznych, takich jak
opady deszczusniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pomd by przykryta przed zimwarstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine’ Gk

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét
Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpgieonego
podiaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna p_0W|erzchn|a_
. S .| przypadajca na jedno badanie
dziennej dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki ze spoiwem
3 | Jednorodn@ i glebokas¢ wymieszanid’ 2 600 M
4 | Zagszczenie warstwy
5 | Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozia 3 400 m2
6 | Wytrzymala¢ nasciskanie
- 7 i28dniowa przy stabilizacji cementen 6 probek 400 nf
7 | Mrozoodpornéé ? przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
8 | Badanie spoiwa (cementu) przy projektowaniu skhaxeszanki i przy kalej zmianie
9 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
10 | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie rodz. gruntu lub kruszyw|

1) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi

6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Probki do badanalezy pobierd z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST p-kt 2.
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6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnai¢ mieszanki powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z toleranci10% -20% jej warteci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkik rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito frednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodngt i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodni& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakigj jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gkbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéeci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy
ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna By taka, aby grubid warstwy po
zag:szczeniu byta réwna projektowanej.

6.3.6.Zagzszczenie warstwy

Mieszanka powinna byzagszczana do oginiecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [11].

6.3.7.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubd¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubad¢ warstwy nie mée r@ni¢ sie od projektowanej o wtej niz+ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymatd¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowychaednicy i wysokéci 8 cm. Probki
do bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozdoej przed jej
zag:szczeniem. Probki w if@i 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z normami
dotyczicymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji spoiwaiiizy probki naley bad& po 7 dniach
oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyndatona sciskanie powinny b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.

6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdln na sciskanie probek
poddawanych cyklom zamiania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszompegiaza.

Wskaznik mrozoodporngci mieszanki zwjzanej cementem okdlany jest stosunkiem wytrzymaici
na sciskanie R prébki po 28 dniach piegnacji i po 14 cyklach zamtania i odmraania do
wytrzymataici na sciskanie Rc prébki po 28 dniach gighacji zgodnie z PN-EN 13286-50 [27]
(przechowywane przez 14 dni w temp. pokojowej z2zakeczeniem przed wysychaniem, a ¢ase
zanurzone w wodzie w temperaturze pokojowej). Frdbkeznaczone do oznaczenia wskka
mrozoodpornéci nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpigiem
przed wysychaniem (w komorze o wilgofob 95% - 100% lub w wilgotnym piasku). Naghie
zanurzy nalezy je catkowicie na 1 dgbw wodzie, a nagpnie w cagu kolejnych 14 dni podda
cyklom zamraania i odmraania.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kadej dostawy cementu, Wykonawca powinien 6kée wilasciwosci podane w ST
dotyczicych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszompegiaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach gtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [4].
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6.3.12.Badanie whéciwosci gruntu lub kruszywa
Wiaciwosci gruntu lub kruszywa natg bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygyrh poszczegolnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padio
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy
lub ulepszonego podtga stabilizowanych spoiwami
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwas¢ oraz zakres badad pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy lub  ulepszonego
podiaza stabilizowanych spoiwami

Lp. | Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 1 raz na zatpk

2 | Réwnd¢ podiwzna 2 razy na zatek

3 | Réwna¢ poprzeczna 1 raz na zatok

4 | Spadki poprzeczné* 2 razy na zatak

5 | Rzdne wysokéciowe w naraach zatoki

6 | Grubaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraanikow szeroké¢ podbudowy powinna léywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.ROwWNaG¢ podbudowy i ulepszonego podio

Nieréwndci podtwzne podbudowy i ulepszonego potanaley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [10].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paalioaley mierzyt 4-metrovy tata.
Nieréwnaci nie powinny przekracza 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pagiowinny by zgodne z dokumentag]
projektow z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozio

R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padita rzadnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podés

Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej
niz:

- dla podbudowy pomocniczej i ulépszonego poalte10%, -15%.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podtza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jeeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym paalistwierdzi s¢, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragraglkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na calgruba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopusaiznny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostamieaakceptowany przezzmiera.
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Jeeli szerokéé podbudowy lub ulepszonego pozhgest mniejsza od szerakd projektowanej o
wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy podbudow lub ulepszone podke przez zerwanie warstwy na petyruba¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszczasmieszania skltadnikdw mieszanki na miejscu. Rob®Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vegigim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pogdoprzez zerwanie wykonanej warstwy, ugam@ zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowietmdasciwosciach i o wymaganej gruboi.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wigkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jeeli wytrzymala¢ srednia prébek édzie mniejsza od dolnej granicy oklenej w ST dla
poszczegdllnych rodzajow podbuddéw i ulepszonegogaadio warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na n@w odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000QMymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego péaltp gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

Zasady obmiaru robét podano w ST 04.05.00 ,Bddivy i ulepszone podte z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kivggania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00MANymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 podbudowy i ulepszonego podinz gruntoéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajé{itransport na miejsce wbudowania,
- ewentualne dostarczenie, ustawienie, rozebrarde&viezienie prowadnic oraz innych materiatdw
i uradzen pomocniczych,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki,
- wykonanie i zalanie masami uszczelgéigimi szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzniej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2.  PN-EN 197-

1:2002

3. PN-B-30020

4. PN-B-32250

5. PN-C-84127

6. PN-S-96011

7. PN-S-96012

8. PN-S-96035

9. BN-88/6731-08
10. BN-68/8931-04
11. BN-77/8931-12
12. PN-EN 14227-1
13. PN-EN 14227-5
14. PN-EN 13242
15. PN-EN 933-1
16. PN-EN 933-3
17. PN-EN 933-4
18. PN-EN 1097-1
19. PN-EN 1097-2
20. PN-EN 1097-6
21. PN-EN 1744-1
22. PN-EN 1744-3
23. PN-EN 1367-1
24. PN-EN 1367-3
25. PN-EN 14188-1
26. PN-EN 14188-2
27.

Grunty budowlane. Badania probek tgrun
Cement Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce cementow
powszechnegoaytku

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gnunwapnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i uteespodige z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar réi@hnawierzchni planografem i it

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

Mieszanki zgrane spoiwem hydraulicznym -- Wymagania -e€&Z1: Mieszanki
Zwigzane cementem

Mieszanki zggiane spoiwem hydraulicznym -- Wymagania -e&z 5: Mieszanki
Zwigzane spoiwem drogowym

Kruszywa do niezmanych i zwgzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Badania geometrycznychsaaosci kruszyw -- Cgs¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznychéaiaosci kruszyw -- Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomog wskaznika ptaskeci

Badania geometrycznychsa#aosci kruszyw -- Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
-- Wskanik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw -- Czs¢ 1: Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw -- Cgs¢ 2: Metody
oznaczania odporkoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyedgciwosci kruszyw -- Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

Badania chemicznych dgtevosci kruszyw - Czs¢ 1: Analiza chemiczna

Badania chemicznych dgtevosci kruszyw -- Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow
przez wymywanie kruszyw

Badania witawosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania witawosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Wypelniacze szczelin i zalewygdrge -- Czs¢ 1. Wymagania wobec zalew
drogowych na gaco

Wypeltniacze szczelin i zalewygdree -- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno

PN-EN 13286-50Mieszanki niezwgzane i zwazane spoiwem hydraulicznym -- €2 50: Metoda

sporadzania prébek zwrzanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora lub
zag:szczania na stole wibracyjnym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J (CPV 45233000-9)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecangj (ST) § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikaukowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakauchekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizsgji
robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zgzanych zprzebudowg drogi
gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w @blinie; odcinki nr 1, 21 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmup:
- przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betsep(typ Holland kolor szary) gruléci 8 cm na
podsypce z kruszywa tamanego 2/6 mm z wypetniesigom piaskiem,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowgp(Holland kolor szary) gruldoi 8 cm na
podsypce z kruszywa tamanego 2/6 mm z wypelniesigom piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanateroe metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwpeliczonych ze saptrwale w fazie produkciji.
1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00.00.0&'ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”1pk.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST 00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — z rozbiorki (przebrikowanie).
Kostki brukowe na odcinku przebrukowania po iéate przedstawido akceptacji liynierowi.

2.3. Betonowa kostka brukowa (nowa)
2.3.1.Deklaracja zgodriwi

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania partomeivej kostki brukowej w jest posiadanie deklaracji
zgodndci z normy, wydanej przez producenta lub gnmprawnion jednostk.

2.3.2.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Wg pkt 1.3.

2.3.3.Cechy geometryczne i fizykomechaniczne betonowyastdk brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny miieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBablinie (ETAP 1, 2 3)
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Tablica 1. Wymagania wobec kostek brukowych, usel PN-EN 1338 [3] do stosowania w warunkach
kontaktu z saj odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcz- Wymagania
nik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchytek C Wymagania dla kostek o grudmbdo 100 mm
od wymiaréw nominalnych, z Dlugosé: £ 2 mm;
doktadndcia do milimetra. Szerokd@¢: + 2 mm;
Grubai¢: £ 3 mm;
Przektna: + 5 mm — klasa 1
+ 3 mm — klasa 2
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskoi C
pofalowania, dla diugi
pomiarowej: 300 mm - maks. wypukié¢ — 1,5 mm
- maks. wkéstos¢ — 1,0 mm
400 mm - maks. wypukié¢ — 2,0 mm
- maks. wkéstos¢ — 1,5 mm
2 | Wigciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu:
rozmraanie z udziatem soli - wartci¢ srednia< 1,0 kg/nf,
odladzagcych - kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymald¢ na rozcaganie przy F Wytrzymata¢ charakt. — nie mniejszan3,6 MPa,
roztupywaniu Pojedynczy wynik — nie mniej hi2,9 MPa,
Pojedynczy wynik (obgienie niszcgce) — ni mniej ni 250
N/mm
2.3 | Trwalg¢ ze wzgedu na F Krawezniki majg zadawalajcg trwatasé (wytrzymataic) jesli
wytrzymatai¢ spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawanenermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, wg Bohmego,
odpor- zal. G normy — wg zal. H normy —
NosCi badanie podstawowe badanie alternatywne
4 <20 mm < 18000 mmy5000 mnf
2.5 | Odporné¢ na palizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowanialy
paslizgnigcie polerowana — zadawaigia odpornéc,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostek nie powinna énigs i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié kostek produkowanych
jako dwuwarstwowe
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna liyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c) roznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne

2.4. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin.
Piasek naturalny 0/2mm (do spoinowania) wirgpeinid nastpujagce wymagania normy PN-EN 13242

[5]:

- uziarnienie - 880 — wg PN-EN 933-1[6],

- zawartd¢ pytéw - f3 —wg PN-933-1 [6],

- hasjkliwos¢ — WA»,2 —wg PN-EN 1097-6[7]
Na podsypki stosowekruszywo ze skat magmowych, spetacg ponisze wymagania:

a) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN4315]:

- uziarnienie - 880 — wg PN-EN 933-1[6],

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBablinie (ETAP 1, 2 3)
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- zawartd¢ pytow — f10 — wg PN-933-1 [6],
- nasikliwos¢ — WA,,2 —wg PN-EN 1097-6[7]
b) kruszywo 1/4, 2/5,6 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242:
- uziarnienie - @G80 — wg PN-EN 933-1[6],
- zawartd¢ pytow — f10 — wg PN-933-1 [6],
- nasikliwosé¢ — WA,2 —wg PN-EN 1097-6[7]
Zaleca st wykonywanie podsypki z kruszyw o uziarnieniu 2/5,6
Woda powinna kyyzgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [2]. Bez lalddooratoryjnych mgna stosowé
wodochgowa wodk pitng.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdeziniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynihmaterialami kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jdli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowé&mechaniczne
urzgdzenia ukfadajce. Uradzenie skltada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezaggtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscefatenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje gribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@kt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.000f@nagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga lub nawierzchnie z kostki betonowej
Podtae (podbudowa) powinno bywyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfpenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyrodpowiedniej ST.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa materialy zgodne z p. 2.3. Grldgodsypki po zagszczeniu powinna
zawierd sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona wod i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattoéw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest ut@zenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przezagniera.

Kostlke uktada s} na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenihrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzt od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nadg uzupelné szczeliny materialem do wypetnienia i zafdieawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggepinacii - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakei robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ gk
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawégdeizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczn.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gridio wymaganych spadkoéw poprzecznych i padiech polega na
stwierdzeniu zgodriai z dokumentagjprojektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowéoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlovéoi wypeltnienia spain,
- sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchnkastki
6.4.1. Sprawdzenie rowrsci nawierzchni

Sprawdzenie réwroi nawierzchni przeprowadéeaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 M
utozonego chodnika(nawierzchni) i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika
(nawierzchni). Dopuszczalny pizet pod ta 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podtnego przeprowadzanalezy za pomog niwelaciji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjeo 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnikaviierzchni) w punktach zatamania niwelety nie mog
przekracza+ 1 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymadery szablonem z poziomigco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.0MBBnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostitdnowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowg, ST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN197-1 Cement - €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementow
powszechnegoaytku
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
3. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamsetody bada
4. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezamanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
6. PN-EN933-1 Badania geometrycznychdehaosci kruszyw -- Czs¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania
7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw -- Czs¢ 6: Oznaczanie

gestasci ziarn i nasikliwosci

10.2. Inne dokumenty

Nie wyskpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej (ST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem umochnienia skarp.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) stosoyesigako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zwzanych zprzebudowa
drogi gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w Rblinie; odcinki nr 1, 2 i 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmup:

* Humusowanie skarp z obsianiem tggevzy zat@eniu grubéci humusu 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% €%ci organicznych.

Humusowanie - zespdt czynrkei przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #linnej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi maptkj z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

Darnina - pfat lub tdma wierzchniej warstwy gleby, przdrictej i zwigzanej korzeniami innosci
trawiastej, turzycowo-trawiastej lub trawiastejieduzym udzialem mchu i krzewdw jagodowych.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoealca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Mulczowanie - naniesienie na powierzclnigruntu sciotki (np. sieczki, stragyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i @rozj

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plytinyc
osadéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpwtokniny i geosyntetykéw, dotaie
zabezpieczafpa przed erozjpowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem iytlkag na 100 kwadratéw, kdy o
powierzchni 25 ¢ do okrélania procentowego udziatu gatunkévili, po obsianiu.

Pozostate okéenia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng’.p.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umachianiu skaogyow i sciekdw obgtymi niniejsz ST .
a) humusowanie z obsianiem:
— ziemia urodzajna (humus) - pozyskany na budowie,

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBgahlinie (ETAP 1, 2i 3)
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— nasiona traw,

2.3. Umocnienie poprzez humusowanie i obsianie

2.3.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéra&o hajmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolha od zanieczys#aazecych.
Do umocnienia stosowaiemie urodzajgpozyskag na placu budowy.

2.3.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw natg dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosowa mieszanki traw o drobnymgestym ukorzenieniu, spetnigie wymagania PN-R-65023:1999
[18] i PN-B-12074:1998 [19].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegwinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu (niezlzdnego do wykonania danego rodzaju
umocnienia) midzy innymi:

- ew. walcéw gladkichzebrowanych lub ryflowanych,

ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

piyt ubijajacych,

cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych),

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajgn4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 000QVymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Umocnienie poprzez humusowanie i obsianie

5.2.1. Humusowanie

Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kramzi skarpy do jej dolnej kragdzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnaega¢ poza gorn krawedz skarpy i poza podmé@ skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.

Grubd¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powdania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poraeni skarpy naley
wykonywa: rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,510
1,0 m. Ulaorng warstwe ziemi urodzajnej nafy zagrabt (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.2.2. Umocnienie skarp przez obsianie grawoslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw rpep obsianie nasionami traw i slin
motylkowatych polega na:
a) humusowaniu (wg p. 5.2).
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b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pastraw, rélin motylkowatych i bylin w
ilosci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowycbdgaju
podiaza, wystawy oraz pochylenia skarp),
C) ew. naniesieniu na obsi@npowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej mefod
mulczowania lub przykryte gruntem poprzez lekkielgenie powierzchni skarpy i zawatowanie
W okresach posusznych najesystematycznie zraszavodg obsiane powierzchnie.

5.2.3. Zabiegi pielgnacyjne

Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym gkamacnianych z obsianiem trawy przez
30 dni, a przy braku opadow do &zie@ tygodni. Zraszanie nal¢ wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalrest j polewanie z ga bez urzdzen
rozpryskujcych wod. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umoenipowierzchnie nie
powinny by zalewane diej niz 3 dni. W przypadkudtkniecia traw po ich wzggiu, konieczne jest
uzupeltnienie gleby przez nawemie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. tielkcie
sezonu wegetacyjnego najewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyrénieciu traw do wysokeci
20 cm, a skoszartrawe usuwa z powierzchni umocnionych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jas@i robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnes.p

6.2. Kontrola jakosci humusowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiovykonanych robo6t i ich zgodsa z ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00008Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia skarpweéw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MPMymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami leyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwmocnienia skarp i rowéw obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- pielegnacja,
— uporzdkowanie terenu i ewentualny wywdz nadmiaru humusu,
— przeprowadzenie bafida pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. WiejskBgahlinie (ETAP 1, 2i 3)
ST 06.00.00 Roboty wykazeniowe.
ST 06.01.01 Umocnienie skarp, rowasgiekow.



96
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wigwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powsbrdi obcizonych
ruchem (z wydczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
2 PN-ENISO 12236 Geosyntetyki -- Badanie statycznego przebicia (det0BR)
3  PN-ENISO 12958 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie zdébn przeptywu wody w

ptaszczynie wyrobu

4  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydraulicznie materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviyowym

5 PN-EN 13285 Mieszanki niezwgzane -- Specyfikacja

6 PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarieiapowierzchni
biowtékning -- Wymagania i badania przy odbiorze

7 BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe

8 PN-EN 1926 Metody bada kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowéjzaymnalcci
nasciskanie

9 PN-EN 13755 Metody bada kamienia naturalnego -- Oznaczanie glidsivosci przy cénieniu
atmosferycznym

10 PN-EN 12371 Metody bada kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodp@ino

11 PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtwosci kruszyw -- Czs¢ 8: Ocena zawarfgi
drobnych cgstek -- Badanie wskaika piaskowego

12 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobieranidbek, badanie i ocena

przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu

13 PN-EN 197-1 Cement Cgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementow
powszechnegoaytku

14 PN-EN 998-2 Wymagania dotycgce zapraw do murow -- €& 2: Zaprawa murarska

15 PN-EN 1015-1 Metody bada zapraw do muréw -- Okékenie rozktadu wielkéci ziarn (metod
analizy sitowej)

16 PN-EN 1015-11 Metody bada zapraw do muréw -- G&¢ 11: Okrglenie wytrzymatdci na
zginanie isciskanie stwardniatej zaprawy

17 PN-B-04500 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i egmatasciowych

18 PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona étin rolniczych —norma wycofana ze zbiorow PKN

19 PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnierpewierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze.

20 PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody hada

21 PN-ENISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowagiantéw — Cz$¢ 1
Oznaczanie i opis
22 PKN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gwrtdCzs¢ 4. Oznaczenie

17892-4 sktadu granulometrycznego.
23 PKN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gmuntoCzs¢ 11. Badanie
17892-11 filtracji przy statym gradiencie hydraulicznym.

10.2. Inne materiaty

18. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
19. Materialy reklamowe producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08.01.01. KRAVEZNIKI (CPV 45233100-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacjihteicznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru ustawienia kraginikdw.

1.2. Zakres stosowania ST

~ Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyia prowadzenia robo6t zeizanych zprzebudowa
drogi gminnej nr 103023L — ul. Wiejska w @blinie; odcinki nr 1, 2 i 3 (Etap 1, 2 i 3)i obejmup:
» ustawienie krawznikdéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykuam tawy z oporem
z betonu C12/15,
» ustawienie krawznikdéw betonowych wtopionych (najazdowych) o wymard 5x22 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15,

» ustawienie krawznikdw betonowych wtopionych (drogowych) o wymiard@x25 cm wraz z
wykonaniem tawy zwyktej z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni
znajdupcych st na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany:

e W celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,

« jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,

e jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymindym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kraggnika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada wymiar rzeczywisty w okrgonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolrpt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinnydygodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej i ST
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikow na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
krawezniki betonowe,

piasek na podsygk do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

— wock.
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2.2.3.Krawezniki
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec kegnikow

Stosowa krawezniki betonowe o nagpujacych cechach:

krawezniki produkowane — jako jednowarstwowe,

— skaéne krawdzie krawgznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

kraweznik musi mie profile funkcjonalne bez profili dekoracyjnych,

— zalecana dlugg prostego odcinka kraxznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

— ptaszczyzny czotowe kraxmikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwdgjuktadanie

lub ryglowanie,
— stosowanie:
e kraweznika ulicznego o wymiarach 15x30 cm,
» krawgznika ulicznego najazdowego o wymiarach 15x22 cm,
e kraweznika drogowego o wymiarach 12x25 cm.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyankow

Wymagania techniczne stawiane kgamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [3] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krasmika i palisad ustalone w PN-EN 1340 [3] do stosuaav
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Za}- Wymagania
cznik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadniziag do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowdci, dla
dtugcéci pomiarowej: 300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wagtasrednia< 1,0 kg/nd, przy
rozmraanie z udziatem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzagcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kady pojedynczy
wytrz. wytrzymatéc, MPa wynik, MPa
2 50 > 4,0
2.3 | Trwalg¢ ze wzgkdu na F Krawezniki majg zadawalajcg trwatasé (wytrzymataic) jesli
wytrzymatasé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawage s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
odpor- zal. G normy — wg zat. H normy —
NoSCi badanie podstawowe badanie alternatywne
3 <23 mm < 20000 mmy5000 mnj
2.5 | Odporné¢ na pglizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana

Pdilizgnigcie

i/lub polerowana — zadawadgia odpornég,
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Tablica 1 cd.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i
odpryskaéw,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania)

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchng o specjalnej teksturze —
producent powinien oké#¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne

Krawezniki z rozbiorki wymagaj akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.2.3.3. Sktadowanie kranikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe natey uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych

2.2.3.Materialy na taw
Na tawe betonowg stosowa beton C12/15 wg [2] PN-EN 206-1.
2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw

Cement na podsypkcementowo-piaskogv powinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5"
odpowiadaicy wymaganiom PN-EN 197-1 [1].

Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinowganiinien spetnid nastpujace wymagania normy
PN-EN 13043 [5] (uziarnienie - GF 85, zawattpytow - F3, nagikliwosé — WA1).

Woda powinna hy zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [6]. Bez Wadaboratoryjnych mena
stosowa wodocigowg wodk pitna.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdeziniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinng lzgodne z BN-88/6731-08 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwegcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajolpkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego waej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinierg idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 000QNymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinienctsgodny z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mima korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforinac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynfoi przy wykonywaniu robot obejmalj
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie fawy,
. ustawienie krawznikow,
. Wwypetnienie spoin,
. roboty wykaczeniowe.

g~ WN P

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkawsn
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustali dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustaléanych wysoka@iowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachoiki, elementy dragrodze itd.
— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie wykopu pod tavg

Wymiary wykopu, powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokiei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.5. Lawa betonowa

Lawe betonowvg zwykia i z oporem wykonywaw szalunku.
5.6. Ustawienie kraveznikow
5.6.1.Zasady ustawiania krasanikdw

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Ustawianie kraxmikdw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Za zgod Inzyniera dopuszczaebsadzanie kraggnikdw w swiezym betonie fawy.
5.6.2.Wypetnianie spoin kragznikdw

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem,
piaskiem.
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Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatuaywniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsavalezy zalewa co 50 m bitumiczy mag zalewows nad
szczeliny dylatacyjm tawy.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hyyzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolngkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéad, deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdteidéne
w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@&/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego krawznikéw nalezy przeprowadi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i oacenszkodzé wystkepujacych na powierzchniach i krgaziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-E3MO [3].

Badania pozostatych materialéw stosowanych pstgwianiu krawznikdw betonowych powinny

obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatkopkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalery sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie ustawienia kraimikow.

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na
kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchr
kraweznika i przytazong fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petrg gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000QMymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika (z uwzgtdnienie rodzaju elementu i
sposobu posadowienia).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 000DMMymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie faw,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien byegodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 00.00.00 ,Wymagagolne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrdgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m kraimika (palisady) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie rowka,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin vwetivymaga dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodicbdotyczce

cementu powszechnegeaytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 1340:2003  Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-EN 13042 Kruszywa do mieszanek mineralnautanych i powierzchniowych
utrwalear stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach
przeznaczonych do ruchu.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaafgerania probek, badanie i ocena

przydatnaéci w tym wody odzyskanej z produkcji betonu
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

arwd
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