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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do zrealizowania przy adaptacji budynku gospodarczego na
zaplecze szatniowo-sanitarne na potrzeby boiska wielofunkcyjnego MOJE BOISKO ORLIK 2012 CPV nr 452 16 240 - 8

WYMAGANIA OGOLNE CPV B 0-00.00.00

1. Zakres robdét objetych specyfikacjami i przepisy zwigzane

Niniejsze specyfikacje obejmujg wymagania ogo6lne wspolne dla robdét objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. (zwane SST)
Realizacja niniejszych specyfikacji winna uwzglednia¢ przepisy zwigzane z realizacjg procesu wykonywania
robot tj;

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 nr 109 poz. 1157, nr
120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229 nr 129 poz.
1439 i nr 154 poz. 1800 oraz 2002 r. nr 74 poz.676 oraz z 2003 r. nr 80 poz. 718),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie Dziennika Budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953),

= Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 858 z pOzniejszymi
zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

= PN-1SO 9000 - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — wydanie ITB —2003 r.

2. Wymagania ogolne dotyczace robét objetych specyfikacjami

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania i zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. (zwany Inspektorem)

2.1. Przekazanie terenu prowadzenia robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach do umowy przekaze Wykonawcy teren
prowadzenia robdt wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz punkty
wysokosciowe niezbedne do prowadzenia robdt zewnetrznych. Przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznych . (zwanych ST)

2.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do Umowy, wymagania szczeg6towe zawarte
choc¢by w jednym z nich obowigzuja jak bylyby w catej dokumentacji objetej umowa.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ogélnych warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw, opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W razie stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku liczbami wymiary wazniejsze sg od odczytu ze skali rysunku.

Wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami
Technicznym. W przypadku wystapienia niezgodnosci zastosowanych materiatow i technologii wykonania
robot wptywajacych na obnizenie jakosci elementu budynku , elementy takie nalezy rozebra¢ i wykonaé
prawidtowo na koszt wykonawcy. Odchylenia wymiarowe i techniczne wykonanych elementéw winny miescic¢
sie w granicach dopuszczalnej toleranciji.

2.3. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robot



Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren objety prowadzeniem robét przez caty czas
trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i zapewni utrzymanie
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne niezbedne s$rodki stuzgce ochronie jego i innych
uzytkownikéw terenu i mienia. Koszty zabezpieczenia terenu robét (budowy) wchodzi w cene
umowna realizacji zadania.

2.4. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ przepisy o ochronie srodowiska
naturalnego podczas prowadzenia rob6t. W czasie trwania robdt wykonawca majgc na uwadze
przestrzeganie zasad ochrony srodowiska naturalnego zapewni podczas trwania robot:

= Teren budowy i wykopy bez wody stojacej;
= Podejmowanie dzialan zapewniajacych zastosowanie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

srodowiska;

= Stosownie do wymagan sytuowanie sktadowisk materiatow , sktadowania urobkéw i drég dojazdowych
do nich;

= Zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem pytami, gazami i innymi substancjami

zanieczyszczajgcymi;
= Zabezpieczy teren prowadzenia robot i uzytkowany z innymi uzytkownikami przed mozliwo$cig
zaistnienia pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ochrony przeciwpozarowej terenu
prowadzenia robét, a w ramach realizacji tego obowigzku:

=  Utrzymywaé w stanie sprawnosci wymagany odpowiednimi przepisami sprzet przeciwpozarowy,
gasniczy i zabezpieczajacy;

= Zapewni¢ odpowiednie skladowanie i zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

= Wykonawca odpowiada za ewentualne straty w mieniu spowodowane pozarem wywotanym w wyniku
realizacji robot, lub przez personel wykonawcy.

2.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego powierzchnia (rurociagi, kable itp.). Stad tez wykonawca zapewni ich oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w okresie trwania robdét. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy dotyczy
réwniez w odniesieniu do sieci i instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych instalacji wykonawca winien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajagcego.

2.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi pojazdéw przy
transporcie materialtdbw na teren robo6t jak tez, gruzu i urobku z terenu prowadzenia robot. Wykonawce
obowigzuje uzyskanie wymaganych przepisami pozwolen na przewdéz tadunkéw nietypowych i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenia swiezo ukonczonych robét nie beda dopuszczane, a w razie ich uszkodzenia koszty naprawy
poniesie ich wykonawca zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisy i zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy. W trakcie realizacji robot wykonawca zadba o przestrzeganie przez jego personel zasad
bezpiecznego wykonywania prac , w warunkach nieszkodliwych i bezpiecznych oraz spetniajgcych wtasciwe
warunki sanitarne. Wykonawca zapewni utrzymanie urzadzen zabezpieczajacych , socjalnych , odziezy
ochronnej dla os6b zatrudnionych na budowie. Koszty wynikajace z zapewnienia wyzej podanych warunkow
pokrywa wykonawca ramach kosztow wiasnych realizacji zadania.

Wykonawca zapewni ochrone i rob6t, materiatdow i urzagdzen stosowanych przy wykonywaniu robét od czasu
ich rozpoczecia do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2.9. Stosowanie Prawa Budowlanego i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisOw administracii
panstwowej i samorzgdowej zwigzanych z wykonywaniem robét np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401) .
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania prawa patentowego i praw autorskich zapoznajac
Inspektora Nadzoru z kopiami posiadanych w tym zakresie dokumentéw i stosowanych w tym zakresie
dziataniach.

3. Materiaty
3.1. Zrédia zaopatrzenia w materiaty na elementy konstrukcyjne

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych i
uzyskac¢ jego akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych celem udokumentowania, ze stosowane w trakcie postepu
rob6t materialy spetniaja wymagania okreslone w SST. Pozostate materialy winny spetnia¢é wymagania
jakosciowe i techniczne okreslone:
= Polskimi Normami
=  Aprobatami Technicznymi
= Atestami, o ktérych mowa w SST.

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca winien uzyska¢ niezbedne dokumenty uprawniajace do pozyskania materiatow
ze zl6z miejscowych (oprécz wskazanych przez Zamawiajgcego). Dokumenty te winien przedtozyé
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem pozyskiwania materiatbw. Propozycja winna okresla¢ (do
zatwierdzenia przez Inspektora):

= Raporty badan terenowych i laboratoryjnych;

= Propozycje sposobu pozyskania, sposobu wydobycia i selekciji.

= Koszty pozyskania i transportu materialdbw pozyskanych obcigzajg wykonawce, jezeli umowa o
wykonanie rob6t nie okresla inacze).

Humus, nadktad czasowo zdjety z powierzchni przewidywanego do eksploatacji ztoza winien
by¢ pryzmowany z przeznaczeniem do rekultywacji terenu po eksploatacji i zasypania wykopow po
zakonczeniu wydobycia materiatdw. Wszystkie pozyskane materialty z wykopdw na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych przez Zamawiajagcego w umowie winny spetnia¢ wymagania jakosciowo-
techniczne, a ich pozyskiwanie winno spetnia¢ wszystkie wymagane w tym zakresie przepisy prawne.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie speiniajgce wymagan jakosciowych nie mogg byé wbudowane i zostang
wywiezione przez wykonawce z placu budowy, lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Materialy nie posiadajace akceptacji wykonawca moze wbudowaé na wiasne ryzyko , liczac sie z
nieprzyjeciem i odmowg zaptaty za wykonane przy ich uzyciu roboty.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewnia miejsce sktadowania i przechowywania materiatow przeznaczonych
do wbudowania, na terenie objetym prowadzeniem rob6t tak, aby nie stracity wymaganych wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.5. Materiaty stosowane wariantowo

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszcza lub przewiduje alternatywne stosowanie
materiatéw, przewidywane materialy do zastosowania przez wykonawce robét winny uzyska¢ zgode
Inspektora i nie mogg by¢ zmieniane bez jego akceptaciji.

4. Sprzet i maszyny

Wykonawca winien stosowa¢ do realizacji robot sprzet zgodny z ofertg i SST, nie
powodujacy niekorzystnego wplywu na uzyskanie nalezytej jakosci robét. Sprzet przewidziany do realizaciji
robot winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety winien spetnia¢ stawiane mu
wymagania sprawnosciowo-jakosciowe i byé utrzymywany w nalezytym stanie i gotowosci do realizacji robot.
Inspektor Nadzoru winien posiadaé¢ wglad do dokumentéw dopuszczajacych sprzet do zastosowania, jezeli
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whasciwe przepisy takich dokumentéw wymagajg. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwosé zastosowania sprzetu wariantowego przy wykonywaniu rob6t , to wybdr sprzetu podlega
akceptacji Inspektora i bez jego akceptacji nie moze by¢ zmieniany.

5. Transport
5.1. Wymagania ogdélne

Do transportu materialtdw przewidzianych do wbudowania winien by¢ uzywany sprzet
transportowy nie posiadajacy ujemnego wplywu na jako$¢ przewozonych materiatow. llos¢ Srodkow
transportu winna zapewni¢ wtasciwe tempo wykonywania rob6t zapewniajgce terminowe wykonanie robot i
posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Rodzaj i wielko$¢ s$rodkéw transportowych dostosowac¢ do
miejscowych warunkéw technicznych. Prace za i wyladunkowe wykonywa¢ na terenie dziedzinca
koszarowego w miejscu uzgodnionym z inwestorem i uzytkownikiem nieruchomosci, przy zachowaniu zasad
bezpiecznego wyjazdu na ulice przy uwzglednieniu ruchu pieszych na przejsciach przez jezdnie.

5.2. Wymagania przewozu materiatow po drogach publicznych

Przy ruchu $rodkéw transportowych po drogach publicznych , winny one spetnia¢
wymagania przepiséw o ruchu drogowym zakresie naciskéw dopuszczalnych na o$ pojazdu. W przypadku
stosowania $rodkéw transportowych nie odpowiadajg stawianym wymagan dopuszczalnych obcigzen
nawierzchni drogowych wykonawca winien uzyska¢ zgode na ich uzycie od wlasciwego Zarzadcy drogi, a
spowodowane zanieczyszczenia i uszkodzenia nawierzchni drogowych usuna¢ na wtasny koszt.

6. Wykonanie robét

Wykonawca odpowiada za:

Prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowsa;

Jakosc¢ zastosowanych materiatow;

Jakos¢ wykonanych robot;

Zgodnosc¢ wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa;

Zgodnosc¢ wykonanych robét z SST i Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ);

Zgodnosc¢ prowadzenia rob6t z Projektem Organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna budowy przy realizacji wszystkich elementéw robét, a
popetnione przy obstudze bledy obcigzajg wykonawce.

Decyzje Inspektora o0 odmowie akceptacji elementdéw robét winny opierac sie na:

Umowie o wykonanie robét;

Dokumentacji projektowej

Szczegotowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

Normy i wytyczne.

Polecenia dotyczace wykonania rob6t winny by¢ realizowane w terminach przez niego wyznaczonych
pod grozba przerwania realizacji robot z winy wykonawcy robét.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Program Zapewnienia Jakosci

Kontrola jakosci winna byé stosowana zgodnie z zaleceniami norm dotyczacych systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci a mianowicie:

= PN -ISO 9000 - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — wydanie ITB —2003 r.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne zapewniajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) winien zawiera¢:

Organizacje robét z terminami i sposobem prowadzenia robot;

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Wykaz zespotéw roboczych, ich klasyfikacje i przygotowania praktyczne;

Wykaz oséb odpowiedzialnych za wykonanie i terminy realizacji poszczegoélnych elementoéw robot;
System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig realizowanych robat;

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;



= Spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan i pomiardéw jakosciowych, a takze wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym i forme przekazywania tych wynikéw Inspektorowi;

= Wykaz maszyn i urzadzen do zastosowania na budowie i ich parametry techniczne oraz ich osprzet do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

= Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

= Sposo6b i procedure pomiaréw, badan, pobierania prébek, legalizacja urzadzen itp. prowadzonych
podczas dostaw wytwarzania na budowie mieszanek i realizacji poszczego6lnych elementéw robaot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci rob6t , w zwigzku z tym powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do pobierania prébek i badan materiatéw i rob6t. Czestotliwosc¢ i przebieg badan winny zapewnic
stwierdzenie, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania czestotliwosci badan okreslajg SST, badz Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru winien mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratorium i urzadzeh pomiarowych zapewniajacych wtasciwg
kontrole jakosci. Uwagi w zakresie kontroli i jej wynikéw w zakresie jakosci Inspektor przekazuje wykonawcy
w formie pisemnej. Koszty prowadzenia badan, pomiaréw i opracowywania wnioskow obcigzajg wykonawce.

7.3. Pobieranie probek

Probki nalezy pobiera¢ losowo przy zastosowaniu metod statystycznych tak, aby dla kazdej
jednostkowej produkcji prawdopodobienstwo badan byto jednakowe. Inspektorowi Nadzoru nalezy umozliwié¢
udziat w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora wykonawca winien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
elementéw lub materiatéw budzacych watpliwosci o ile przez wykonawce watpliwe materialy nie zostang
wycofane ze stosowania. Koszty badan w przypadku stwierdzenia usterek pokrywa Wykonawca, w
pozostatych przypadkach pokrywa Zamawiajacy. Prébki do badahn beda pobierane , opisywane i
przechowywane przez Wykonawce w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Badania i pomiary

Badania jakosci i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami , a w przypadku braku norm
dotyczacych jakiegokolwiek badania okreslonego w SST z zastosowaniem wytycznych krajowych , lub
innych wytycznych, a w przypadku ich braku w sposéb ustalony przez Inspektora Nadzoru. O terminie,
miejscu i sposobie przeprowadzenia pomiardéw i badan winien by¢ powiadomiony Inspektor Nadzoru, a ich
wyniki winien otrzymac¢ do akceptaciji.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca winien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikbw badan na
formularzach przez niego zaakceptowanych dostarczane beda Inspektorowi niezwtocznie po ich uzyskaniu,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca robot i producent materiatbw winni umozliwi¢ Inspektorowi na jego zadanie
kontrole jakosci materialtdw stosowanych na budowie w miejscu ich wytwarzania. Inspektor Nadzoru bedzie
prowadzit kontrole zgodnosci materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewiarygodnosci raportow z badan jakosci
dostarczanych przez Wykonawce Inspektor moze na koszt Wykonawcy zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie dodatkowych badan , lub oprze sie na wlasnej ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do zastosowania tylko te materiaty ktdre posiadaja:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwosci przepisow i informacji
o ich istnieniu zgodnie z R i ini i ini ji
(Dz..U. 99/98);

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polska Norma lub,

= Aprobata Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sg
objete certyfikacja wymieniong w p-kcie 1 , spelniajg wymogi SST;

= Znajduja sie w wykazie wyrobéw , o ktébrym mowa w wym. w p. 1. Rozporzadzeniu.



W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczana do wykonania rob6t winna posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
wymagane cechy. Materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie powinny by¢ stosowane.

8. Dokumenty budowy
8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego udzielanego przez Wykonawce Zamawiajacemu na wykonywane roboty.
Obowigzek prowadzenia Dziennika Budowy wymienionego w art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku winny by¢ prowadzone na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznych zagadnien dotyczacych prowadzonych robét. Wpisy winny by¢ wykonywane
technika trwatg, w porzadku chronologicznym , bez przerw i nadmiernych odstepéw. Zalgczane do dziennika
protokéty i zatgczniki winny posiada¢ numer oraz potwierdzajace podpisy Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru. Wszystkie wpisy do dziennika budowy winny posiada¢ date, oraz nazwisko i funkcje dokonujgcego
wpis.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ przede wszystkim:
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
Przekazanie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci elementéw robat,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
Przebieg robot, przerwy i trudnosci wystepujace w procesie realizacji robot, okresy i przyczyny przerw w
ich prowadzeniu,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Przyczyny polecen o wstrzymaniu robo6t ,
Zgtoszenia do odbioru i odbiory robot zanikowych i ulegajacych zakryciu (czesciowe i korcowe),
Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy dotyczace prowadzonych robot,
Stan pogody i temperatury powietrza w czasie prowadzenia robot uzaleznionych od warunkow
pogodowych i klimatycznych,
Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z dokumentacja projektowa,
= Dane o czynnosciach geodezyjno-pomiarowych wykonywanych przed rozpoczeciem robot i w trakcie
ich prowadzenia,
= Dane dotyczace sposobu stosowanych zabezpieczen robot,
= Dane dotyczace sprawdzania i dokumentowania jakosci stosowanych materiatdéw, badan i préb
elementow,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia przediozone w Dzienniku Budowy wymagajg
ustosunkowania sie Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wymagajg zajecia stanowiska przez
wykonawce wpisem akceptujagcym (lub pisemnego odniesienia). Wpis Projektanta do Dziennika Budowy nie
stanowi polecenia dla Wykonawcy, wymaga jednak zajecia stanowiska w sprawie Inspektora Nadzoru.

8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczanie faktycznego postepu robot
podlegajacych obmiarowemu rozliczeniu kazdego elementu robét. Obmiary nalezy przeprowadzac
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy winny by¢ gromadzone w formie
ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki przedstawiane przez Wykonawce robot przy koncowym
odbiorze robot winny by¢ udostepniane Inspektorowi Nadzoru.

8.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wyzej opisanych do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
Decyzja o0 pozwoleniu na budowe,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi dotyczace realizacji inwestycji9robot),
Protokoty odbioru robot,
Protokoty z narad i ustalen,
Operaty geodezyjne,



= Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny by¢é przechowywane na terenie budowy w miejscu
zabezpieczonym przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek
dokumentu winien on zosta¢ niezwtocznie odtworzony w formie przewidzianej odnosnymi przepisami.
Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedkiadane do wgladu
Zamawiajgcego ha jego zyczenie.

9. Obmiary robot
9.1. Zasady ogélne

Obmiar robot winien odzwierciedla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST w jednostkach zgodnych z kosztorysami. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca w Ksigzce Obmiaréw, a o jego terminie z wyprzedzeniem 3 dni powiadomi Inspektora Nadzoru.
Btedy lub przeoczenia w Ksigzce Obmiaru nie zwalniajg Wykonawcy od prawidtowego ilosciowo i jako$ciowo
wykonania robot. Btedne zapisy winny zosta¢ poprawione na pismie w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Terminy sporzadzania obmiaréw winny by¢ zgodne z Umowa zawartg z Zamawiajacym lub
dostosowane do terminarza ptatnosci za roboty.

9.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robé6t okreslajg specyfikacje techniczne oraz KNR, KSNR i KNNR.
Jednostki obmiaru winny by¢ zgodne z w/w Katalogami badz dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy uzyty do pomiaru wykonanych robot winien by¢ akceptowany
prze Inspektora Nadzoru i w przypadku potrzeby winny posiadaé niezbedne badania atestacyjne i
Swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywany przez Wykonawce w nalezytym stanie uzywalnosci.

10. Odbidr robot

10.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich SST roboty podlegajg odpowiednim odbiorom:
jako roboty zanikajace i podlegajace zakryciu,

czesciowym,

ostatecznym (kohcowym),
pogwarancyjnemu.

10.2. Odbidér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza Inspektor w ciggu 3 dni i
polega na koncowej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ich ilosci, przed ich ostatecznym zakryciem.
Odbiory tych robot winny byé dokonywane w terminach umozliwiajgcych wprowadzanie ich korekt lub
zadanych przez Inspektora Nadzoru poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Ogtoszenia do
odbioru i odbiory winny by¢ potwierdzane wpisami do Dziennika Budowy. Odbiér winien uwzgledniac:
= ustalenia dokumentacji projektowej,
= ustalenia SST,
= poprzednie ustalenia,
= ustalenia badan, prob jakosci i certyfikatow.

10.3. Odbiér czesciowy

Polega na czesciowej ocenie przez Inspektora Nadzoru ilosci i jakosci czesci wykonanych
rob6t wedtug zasad dotyczacych odbioru koncowego , ustalonych w umowie.
10.4. Odbiér koncowy (ostateczny)

10.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do jakosci i ilosci
wykonanych robét zgtaszanych do odbioru przez Wykonawce w Dzienniku Budowy zgodnie z ustaleniami
Umowy o wykonanie rob6t. Ostatecznego odbioru robét dokona Komisja Odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Komisji nalezy:
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= ocena jakosciowa na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow,

= ocenie wizualnej wykonanych elementéw robot, zgodnosci wykonania catosci robot z dokumentacja
projektowg i SST,

= zapozna sie z realizacjg ustalen dotyczacych robot zanikajgcych i zakrytych oraz odbioréw czesciowych,
i wykonania poprawek w robotach,

= w przypadku braku wykonania poprawek zaleconych przy robotach czesciowych Komisja Odbiorowa
przerwie czynno$ci i wyznaczy nowy termin odbioru kohcowego;

= w przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odchylen jakosci robét od zakladanej w
dokumentaciji i SST nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjno-uzytkowe obiektu Komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem z odbioru koncowego jest Protokdt odbioru koncowego ustalony
przez Zamawiajgcego. Do przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowac
dokumenty wg nastepujacego wykazu:
= dokumentacje powykonawcza tj dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie realizacji robaét,

Dzienniki Budowy i oryginaly Ksigzek Obmiarow,

szczegotowe specyfikacje techniczne z dokumentéw budowy i uzupetnienia-zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i PZJ,

deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) robot towarzyszacych oraz Protokoty przekazania ich wihascicielom po
wykonaniu robot,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia technicznego (sieci, przytaczy),

= kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadku gdy dokumenty odbiorowe nie sag pelni przygotowane, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca robot wyznaczy termin ponownego odbioru koncowego. Roboty i prace
zalecone przez Komisje winny by¢ zestawione wg ustalen Zamawiajacego. Komisja wyznacza terminy
wykonania robot poprawkowych i dokonuje ich odbioru.

10.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Polega na koncowym odbiorze robot poprawkowych zwigzanych z usunieciem wad ktére
ujawni Komisja w trakcie odbioru koncowego i w okresie gwarancyjnym-rekojmi. Odbiér pogwarancyjny
winien odby¢ sie wg ustalen dotyczacych odbioru koncowego.

11. Ptatnos$ci za roboty
11.1. Ustalenia ogdélne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji obejmuje wszystkie czynnosci , wymagania i roboty skala dajace
sie na wykonanie objete przez SST i w dokumentacji projektowej i obejmuja;
= robocizne bezposrednig z narzutami,
= warto$¢ zuzytych materiatdw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu na teren

budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
= koszty ogélne i zysk skalkulowany,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, bez podatku Vat.

11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy. Koszty te obejmuja;

= Koszty budowy objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu w skitad ktérych wchodzg
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= opracowanie oraz uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru ,

tymczasowe oznakowanie i oswietlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty dzierzawy terenu pod drogami objazdowymi,

przygotowanie terenu,

konstrukcja tymczasowych nawierzchni , ramp, chodnikéw kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszty utrzymania objazdéw/ przejazdow i organizacji ruchu ktére obejmuja

oczyszczanie , przestawianie, przykrycie, i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

= utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego;

Koszty likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ktére obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Poszczeg6lnych rodzajéw robot wedtug podziatu we Wspolnym Stowniku Zaméwien CPV

12. Ustalenia Ogolne

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajéw

remontowych weztéw sanitarnych w budynkach koszarowych nr 18119 J. W. 3248 w Deblinie, objetych
dokumentacjg projektowa.

13. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze nr CPV 45110000 — 1

13.1. OgoIny wykaz robot rozbiérkowych

Z rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowej roboty rozbiérkowe jakie wystapig w
trakcie realizacji robot remontowych to:

* rozbidrka stropu drewnianego w czesci budynku

e rozbidrka istniejgcych scianek dziatowych drewnianych;

* wykuwanie istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej,

» rozbidrka istniejacych posadzek w pomieszczeniach przewidzianych do adaptacji;

* miejscowe skucie tynkéw wewnetrznych i wyktadzin na $cianach istniejacych pod nowe wyktadziny i
izolacje ;

e rozbidrka konstrukcji betonowej rampy przetadunkowej;

» rozbidrka starej nawierzchni betonowej opasek odwadniajgcych wokot budynku,

* wywdz gruzu pochodzacego z rozbidrek przebi¢ i wykué na odl. 10 km przy uzyciu pojazdéw
samowytadowczych;

13.2. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych

Wszystkie roboty rozbidérkowe i wykucia nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacych w budownictwie opisanych w wytycznych do opracowania
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Celem zachowania w/w warunkéw nalezy:

» stosowac wlasciwe i sprawne narzedzia stosownie do wykonywanej roboty rozbiérkowej i wykué
oraz przebi¢,

e wtrakcie prowadzenia rob6t zachowaé warunki ochrony innych oséb bioracych udziat bezposrednio
lub posrednio w realizacji zadania, przed spadajacym gruzem lub rozebranymi elementami prze
stosowanie zastaw zabezpieczajacych i zaston,

» unika¢ gromadzenia materiatow rozbidrkowych e stosach w ilosci ponad objetos¢ 3 taczek (np.
gruzu) w jednym miejscu,

* nie stosowa¢ metod taranowania elementéw rozbieranych lub wykuwanych dla unikniecia
naruszenia struktury konstrukcji pozostajgcej oraz tgpnie¢ materiatéw rozbiérkowych;

» dbac o sukcesywne usuwanie uzyskanego gruzu poza obreb prowadzenia rob6t rozbiérkowych;
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» unika¢ gromadzenia materiatéw z rozbiérki w pryzmach przekraczajacych jednorazowa tadownosé
samochodu ciezarowego o fadownosci do 5,0 t,

» stosowac odpowiednie tablice i znaki ostrzegajace innych uzytkownikéw o zblizaniu sie do stref
niebezpiecznych w poblizu wykonywanych robot rozbiérkowych.

13.3. Narzedzia i sprzet przewidywany do zastosowania przy robotach rozbiorkowych

Do prowadzenia przewidzianych projektem rob6t rozbiérkowych moga by¢ stosowane
narzedzia mechaniczne i sprzet podany nizej:

» przecinaki reczne i przebijaki stalowe;

» miotki stalowe ($lusarskie) o wadze 400 — 2000 g;

e pitki reczne do metalu i drewna;

» wiertarki mechaniczne , reczne, udarowe, wyposazone w wiertta do drewna i betonu;

» drabiny rozstawne wys. do 2,5 m;

» pilarki mechaniczne tarczowe reczne z tarcza tngcg D <230 mm;

e przecinarki katowe reczne z tarczami do ciecia stali i betonu o $rednicy tarczy j. w.

» szufle i topaty do zbierania i przerzucania urobku z rozbiérek;

» taczki reczne o tadownosci do 50 kg gruzu z ogumionym kotem jezdnym;

* rynny zamkniete z rekawami do zrzutu gruzu;

« zastawy i folia zabezpieczajaca strefe w ktérej moze zaistnie¢ upadek materiatu lub narzedzi oraz
wydzielanie sie kurzu powodujac ucigzliwos¢ dla innych uzytkownikdéw na terenie objetym robotami;

* pomosty, skrzynie do recznego transportu urobku z budynku do miejsca skiadowania na zewnatrz
budynku;

e samochdd ciezarowy skrzyniowy lub samowytadowczy o tadownosci do 5,0 t.

14. Tynki i wyktadziny nr CPV 45410000 - 4
14.1. Zakres Specyfikacji i ustalenia ogdélne
Specyfikacja dotyczy opisu wykonania i odbioru warstw tynkarskich stanowigcych:
e wewnatrz budynku warstwe wykonczeniowa tynkowanych elementéw, badz jako podtoze pod
okitadziny Scienne z ptytek glazurowanych,
14.2. Materiaty
Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN — 90/B —
1451 Zaprawy budowlane zwykle, lub aprobatom technicznym.
14.2.1. Woda zarobowa

Woda do zapraw winna spetnia¢é wymagania normy PN — 88/B — 32250 Materiaty
budowlane — woda do betonéw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych potwierdzajacych przydatnosé wody z
innego pochodzenia niz wodociag publiczny stosowanie wody do przygotowania zapraw jest niedozwolone.

14.2.2. Piasek

Piasek stosowany do zapraw winien spetnia¢ wymagania PN — 79/B — 06711 Kruszywa
mineralne — piaski do zapraw budowlanych i nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych.

Do wykonywania:
« warstw wyréwnawczych i podtozy pod tynki i do klejenia ptytek sciennych stosowac piasek
gruboziarnisty 1 — 2,0 mm,
e warstw wierzchnich tynkéw i gtadzi drobny do 0,5 mm.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piaski rzeczne lub kopalniane.

14.2.3. Cement

Do przygotowywania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki spetniajgcy wymagania
normy PN — B/19701 : 1997 — Cementy powszechnego uzytku, za zgoda Inspektora Nadzoru mozna
stosowac¢ cementy z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych m-ki 25 lub 350raz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wykonania robot nie bedzie nizsza niz + 5°C.

14.2.4. Wapno
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Do zapraw stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymywanego z gaszenia wapna palonego, ktére tworzy jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niedogaszonego wapna palonego i zanieczyszczen.

14.2.5.

Zaprawy budowlane

Marki i sktad objetosciowy zaleznie od wymaganej marki zapraw winien byé zgodny z

wymaganiami PN — 90/B — 14501 — Zaprawy zwykte. Przygotowanie zapraw i mieszanek tynkarskich nalezy
wykonywaé mechanicznie. Przygotowana zaprawa powinna by¢ zuzyta przed uptywem 3 godzin. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie zaleznie od potrzebnego rodzaju i marki zaprawy. Do
wykonywania tynkéw zwyklych nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne na tynki nie narazone na
zawilgacanie w proporcji 1:1:4 , w miejscach narazonych na zawilgocenia w proporcjach 1:1:2

14.3. Sprzet

Do wykonywania robot tynkarskich i oktadzinowych nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet i

narzedzia:

betoniarka wolnospadowa lub mieszarka do zapraw,

taczki

skrzynie murarskie na zaprawy,

mieszadto do mocowania w uchwycie wir tarki wolno-obrotowej do mieszania gotowych mieszanek,
kielnie i packi stalowe o krawedziach gtadkich i zabkowanych (zaleznie od rodzaju powierzchni do
uzyskania),

packi styropianowe lub filcowe

14.4. Wykonanie i wymagania jakosciowe

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

Warunki przystgpienia do wykonywania robot

wszystkie roboty stanu surowego, instalacji krytych, zamurowania i reperacje podtoza winny by¢
wykonane wraz z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej,

tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz +5° C pod warunkiem , ze w ciggu doby nie wystapi
spadek temperatury ponizej o°c,

w nizszych temperaturach tynki mozna wykonywac¢ tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych , zgodnie z wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur,

Przygotowanie podioza

Podioza pod tynki zwykle winny spetnia¢ wymagania PN — 70/B — 10100 p . 3.2.2.
Niewypetnionych spoin w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac,
Bezposrednio przed tynkowaniem silnie zakurzone i zabrudzone powierzchnie nalezy oczyscic¢
szczotkami drucianymi,

Nadmiernie wysuszone podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych i oktadzin

Klejenie ptytek na Scianach murowanych wykonywac na jednowarstwowym podtozu z

tynku cementowego, wzmocnionego unigruntem.

14.4.4.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy zasady obowigzujgce wedtug PN — 70/B — 10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonywania tynkéw jedno i wielowarstwowych winny by¢ zgodne z wymaganiami PN —
70/B — 10100

Tynki Il'i 11l kat nalezg do odmian standardowych powszechnie stosowanych,

Tynki trojwarstwowe sktadajg sie z trzech warstw : obrzutki, narzutu i gtadzi i winny by¢ wykonywane
wedtug pasow i listew kierunkowych,

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, przed jego stwardnieniem.

Badanie i kontrola jakosci , ptatnosci
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Wyniki oceny i badan materiatéw stosowanych do wykonywania robét aprobaty techniczne
i atesty winny zosta¢ odnotowane w Dzienniku Budowy przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonanych tynkéw winna by¢ zgodna z PN — 70/B — 10100 p. 4.3. oraz
zaleceniami producentéw rozwigzan systemowych i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczegoblnosci:

* Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inspektora oraz zmianami wykonawczymi;

» Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

« Prawidtowosci przygotowanych poditozy,

e Przyczepnosci tynkéw do podtoza,

*  Grubosci tynku,

*  Woygladu powierzchni tynku,

e Osadzenia listew zakonczajacych oktadzine z ptytek na krawedziach gérnych i zalamaniach
wypukiych i wklestych,

»  Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw, wykonczenia tynkdw na narozach i na
stykach ze stolarka okienna i drzwiowa,

» Braku odstawania gotowych tynkéw,

e Braku trwatych sladéw wykwitéw i zawilgocen,

» Zgodnosci wykonanych tynkéw z ustaleniami umownymi.

Platnos¢ naleznosci winna obywa¢ sie wg zasad okreslonych w czesci ogdinej
Specyfikacji technicznych.

15. Stolarka drzwiowa i okienna nr CPV 45421000 - 4

15.1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy uszczegotowienia Specyfikacji Technicznych w zakresie
wbudowania nowej stolarki drzwiowej w oraz warunkéw odbioru. Specyfikacja dotyczy sprawdzenia
zgodnosci elementdw stolarki z dokumentacijg projektowa i wymagan technicznych, ktére winna spetnia¢ po
wbudowaniu w $ciany budynku.

15.2. Materiaty

Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie drzwiowych oscieznic stalowych.
Mozliwe jest zastosowanie innych o$cieznic i doboru skrzydet drzwiowych po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru przy zachowaniu wymagan technicznych i wymiarowych.

15.3. Drzwi i okna

Stolarka okienna i drzwiowa winna by¢ zakupiona u dostawcy posiadajgcego certyfikaty
lub aprobaty techniczne co do wymagan:

» W stolarce przewidzianej do wbudowania w $cianach, posiadania oku¢ i zamknie¢ zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z przeznaczenia,

* Kompletnosci akcesoriébw mocujgcych oscieznice w Scianach,

* Posiadac¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Normami,

15.4. Sprzet

Do rob6t zwigzanych z wymiang okien i drzwi stosowaé sprzet montazowy standardowy

do robét tego typu a w tym w szczegdlnosci:

* Poziomnice,

* Rozpory i $ciggi do oscieznic,

» Kliny montazowe,

*  Whkretaki,

e Wiertarki w tym udarowe

»  Zestaw kluczy montazowych.

* Rozpory nastawne do regulowania Swiatta osadzanych oscieznic posrodku ich wysokosci, itp..

Uzupetnienie podanego sprzetu o potrzebne narzedzia i sprzet jest mozliwe pod
warunkiem ze nie bedzie to miato wptywu na pogorszenie jakosci wykonania robét.

15.5. Wbudowanie i wymagania jakosciowe rob6t
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Wymiana stolarki drzwiowej wigze sie z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci robo6t
zwracajac uwage na nizej wyszczegoélnione zagadnienia:

Wyku¢ z muru istniejgce okna (drzwi),

Sprawdzenie wymiaréw otworu na nowy element przeznaczony do wbudowania,

Wyréwnaé i podku¢ brzegi otworu w $cianie w razie potrzeby dostosowania do nowych wymiaréw,

Uszczelni¢ szczeliny miedzy oscieznicami i murem poliuretanowa piankg montazowa,

Osadzi¢ i zamocowaé podokienniki (w $cianie frontowej),

Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie

Rownej diugosci przekatnych

Pionowosci oscieznic po osadzeniu

e Osadzenia oscieznic w jednakowej odlegtosci od lica wykonczonej $ciany zewnetrznej celem
zachowania jednakowej szerokosci osciezy,

» Doktadnego wypetnienia szczelin miedzy oscieznicami i murem piankg montazowa.

« Zachowanie rownolegtosci przeciwleglych ram oscieznicy i kata prostego miedzy sasiadujacymi z
zachowaniem mozliwosci zamykania skrzydet drzwiowych bez ich przycinania i heblowania na
przymykach.

Warunki ptatnosci za wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zostang spetnione
po dokonaniu wpisu o ich odbiorze pozytywnym do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

couAMWNE

16. Podtogi i posadzki nr CPV 45431100 — 8

16.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacja dotyczy uzupetnienia ogélnych warunkéw wykonania i odbioru rob6t w
zakresie dotyczacym wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang podtozy i posadzek na stropach.
Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie nowych posadzek z ptytek Gres na podtozach betonowych
wykonanych na izolacji termicznej podtoza betonowego.

16.2. Materiaty

Podloza betonowe wzmacnia¢ emulsja unigrunt. Rodzaj podidg i posadzek wedtug danych
na rysunkach rzutow. W pomieszczeniach weztéw posadzki z ptytek Gres gr. 8-9 mm. Do klejenia ptytek
posadzkowych do podioza stosowac odpowiednie kleje z aprobatami technicznymi np.: Atlas lub Ceresit.

Do wykonania rob6t przewidzianych projektem wykonawczym zaleca sie
stosowanie:

» klase odpornosci ptytek posadzkowych na Scieranie 4 lub 5,

= grubos¢ porownywalna z ptytkami Gres

e na przeciwwilgociows izolacje powtokowag pod posadzki pomieszczen sanitarnych powloke
Z lzolbetu A + D oraz z folii izolacyjnej.

* na izolacje termiczno-akustyczna plyty styropianu FS 20 gr. 5,0 cm o wymiarach100x50 cm

= na izolacje przeciwwilgociowa pod styropianem i na styropianie folia izolacyjna gr. 0,2 mm,

» na gladz wyrbwnawcza pod posadzki zaprawa cementowa R8” i tkanina z widkna
szklanego do zbrojenia gladzi na styropianie.

16.3. Sprzet

Do rob6t zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek oraz podidg stosowaé sprzet
montazowy standardowy i okreslony w katalogach systemowych do rob6t tego typu a w tym w
szczegoblnosci:

* Poziomnice,

» Packi stalowe gladkie i zgbkowane,

» Szpachle metalowe i gumowe,

»  Szlifierki katowe do wyréwnywania podtozy,

» Przecinarki do ptytek ceramicznych mechaniczne lub dzwigniowe.

Uzupelnienie podanego sprzetu o potrzebne narzedzia i sprzet jest mozliwe pod
warunkiem ze nie bedzie to miato wpltywu na pogorszenie jakosci wykonania robot.

16.4. Wykonanie i wymagania jakosci
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Realizacje wykonywania i napraw podtozy pod posadzki i podtogi nalezy rozpocza¢ po
catkowitym zakonhczeniu robét zwigzanych z naprawami starych podtozy na ktérych roboty bedg
wykonywane.

Proponowana kolejnosé robat:

» wyréwnac podtoza betonowe w pomieszczeniach weztéw sanitarnych zaprawa cementowa, R10”

» zwraca¢ uwage na zachowanie wymaganych spadkow i poziomow powierzchni przewidzianych do
wykonczenia.

« wykona¢ wyréwnania i wzmocnienia podtozy pod warstwy wierzchnie podsadzek wedtug instrukciji
producentéw klejow,

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na:

» dokladne rozsmarowanie emulsji izolacyjnych na podtozu betonowym

» doktadne dopasowanie ptyt styropianowych miedzy sobg i przy Scianach,

» zachowanie zaktadow Oli na potaczeniach min. 12 cm i wywiniecia jej na $ciany ok. 5,0 cm,

» dokladne roziozenie warstwy kleju pod i phytki,

» zachowanie jednakowej szerokosci szczelin miedzy ptytkami, doktadne wypetnienie spoin klejem
wodoodpornym do ich wypetniania.

Ptatnosci za wykonane roboty podtozy i posadzek mogg byé¢ realizowane po pozytywnym
odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

17 . Roboty malarskie nr CPV 45442110 - 1

17.1. Ustalenia ogdélne

Specyfikacja stanowi uszczegétowienie w zakresie malowania $cian wewnetrznych ,
stolarki okiennej drewnianej oraz tynkéw $cian wewnetrznych.

17.2. Materiaty
Przewidziane projektem materiaty malarskie obejmuja:

» Gladzie gipsowe do wyréwnan i przecierania starych tynkow po zeskrobaniu starej farby,
* Malowanie pozostatych wewnetrznych scian i sufitdbw farbami emulsyjnymi w kolorze biatym,
» Farby ftalowe i szpachléwki biate do malowania stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Do rozcienczania stosowanych materiatdw malarskich , mycia rak i narzedzi stosowac
odpowiednie zalecane przez producenta rozcienczalniki.

17.3. Sprzet

Do rob6t malarskich stosowaé sprzet i narzedzia standardowe i okreslone przez
producentéw farb stosowanych przy wykonaniu rob6t a w tym w szczegdlnosci:

e Szpachle metalowe i gumowe,
» Szlifierki rotacyjne do szlifowania gtadzi gipsowych i szpachli,
» Pedzle i watki do nanoszenia farb na malowane powierzchnie,

17.4. Wykonanie i wymagania jakosci
Zalecenia jakosciowe przy wykonywaniu robot:

e Powierzchnie scian i sufitbw do lamowania winny by¢ réwne i gtadkie,

» Kazda warstwa gtadzi przed przystapieniem do wykonywania nastepnej winna by¢ przeszlifowana,

» Zwraca¢ uwage na dokladne domalowywanie stykéw malowan olejnych z innymi, powtokami oraz
zachowanie prostych estetycznych linii rozgraniczajacych r6zne powtoki,

» Farby na malowane $ciany i sufity nanosi¢ pedzlami lub (najlepiej ) watkami z uzupetniajacym
domalowywaniem pedzlami,

*  Przy malowaniu tynkow elewacyjnych przestrzegaé¢ zasad podawanych przez producenta farb
stosowanych o robot.

Stosowaé wszystkie zalecenia odnosnie ochrony zdrowia pracownikéw podawane przez
producentow farb.
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Platnosci za wykonane roboty malarskie moga by¢ realizowane po pozytywnym odbiorze
dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

18. Roboty izolacyjne nr CPV 45320000 - 6

18.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacja stanowi uszczegdtowienie w zakresie realizacji izolacji termicznych
$cian i dachow.

18.2. Materiaty

Do wykonania robot przewidzianych projektem zaleca sie stosowanie:

« Na izolacje termiczna Scian zewnetrznych frezowane ptyty styropianu EPS 70 gr. 10,0 cm o
wymiarach 100x50 cm i wtdknine do zbrojenia wierzchniej warstwy izolacji ze styropianu
przewidziana rozwigzaniami systemowymi,

» Na izolacje termiczna sufitu podwieszonego stosowac¢ wetne mineralng rozprezng ukfadang
w dwoch warstwach 10 i 10 cm uktadac krzyzowo lub na przemian mijankowo.

« Na pokrycie dachu dwuwarstwowo stosowac pape perforowana termozgrzewalng i
wierzchniego krycia pape z powtoka mineralizowana, oraz kominki wentylacji pokrycia
dachu.

« Przy prowadzeniu realizacji robot przestrzegaé zasad i technologii wykonania robét
podawanych przez producentdw materiatéw w kartach technicznych i instrukcjach.

18.3. Sprzet

Do robét zwigzanych z wykonaniem robot izolacyjnych stosowac sprzet
montazowy standardowy i okreslony w katalogach systemowych do robét tego typu a w tym w
szczegolnosci:

« Listwy i faty poziomujace,

e Szpachle metalowe,

e Pedzle do smarowania podtozy materiatami izolacyjnymi,

»  Wkretaki,

«  Wiertarki w tym udarowe mtotki $lusarskie 400 g,

» Packi stalowe gtadkie i zabkowane,

Uzupetnienie podanego sprzetu o potrzebne narzedzia i sprzet jest mozliwe pod

warunkiem ze nie bedzie to miato wptywu na pogorszenie jakosci wykonania robdét.

18.4. Wykonanie i wymagania jakosci

Przy uktadaniu zwraca¢ uwage na szczelne przyleganie krawedzi bocznych ptyt
miedzy soba, ewentualne szczeliny uzupetnia¢ docietymi kawatkami i klinami z ptyt
styropianowych.

Przyjmuje sie nastepujaca kolejnos¢ robot przewidzianych przyjetym w projekcie
systemem ocieplania metodq lekka, mokra:

1) Skucie odpadajacego fakturowego tynku kropionego ;

2) Demontaz podokiennikdw istniejacych;

3) Wykonanie warstwy wyréwnawczej tynku w przypadkach stwierdzenia nieréwnosciach

4) podtoza przekraczajacych 10 mm nalezy wykonaé Wyréwnanie powierzchni tynku przez
natozenie warstwy wyréwnawczej;

5) Szpachlowanie zagtebien powierzchni $cian zewnetrznych gtebokosci ponad 1,0 cm
szpachldwka mineralng lub zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej;
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6) Zmy¢ istniejace tynki strumieniem wody celem usuniecia zanieczyszczen pylacych;

7) Powierzchnie istniejgcego tynku po uzupetnieniach i naprawach zagruntowac preparatem ;

8) Przeprowadzi¢ badanie wytrzymatosci podtoza przed przystgpieniem do ocieplania Scian
ptytami styropianu z przeprowadzeniem préb klejenia i odrywania po trzech dniach
wiacznie;

9) Przymocowaé profil katowy z blachy ocynkowanej przy gornej krawedzi cokotu
piwnicznego,

10)Klei¢ piyty styropianu w dwdch warstwach do podtoza klejem przewidzianym systemem
przy zachowaniu zasady nie pokrywania sie stykdw ptyty miedzy warstwami,

11) Wykona¢ zalecane w systemie mocowanie dodatkowymi kotkami poliamidowymi ptyt
styropianowych w iloéci min. 4 szt/ptyte,

12) Ptyty zaczynac klei¢ poczynajac od doli i od narozy,

13) Szczeliny miedzy ptytami uzupetni¢ docietymi paskami ptyt styropianowych,

14) Przeszlifowac powierzchnie ptyt dla uzyskania réwnej powierzchni,

Zalecenia w zakresie zachowania prawidtowosci wykonania robét;
« Uzyskanie réwnej powierzchni izolacji przed przystapieniem do wykonywania
tynkow,
» Dbac o doktadne pokrycie powierzchni ptyt klejem
» Zachowa¢ dokfadne pasowania ptyt szczegdlnie na narozach, zwraca¢ uwage na
doktadne oklejenie osciezy i stykdw ptyt styropianowych z obrébkami i oScieznicami
stolarki.

W przypadku zmiany rozwigzan technologicznych nalezy bra¢ pod uwage
zachowanie parametréw technicznych i jakoSciowego wykonania robét.

Ptatnosci za wykonane roboty izolacji przeciwwilgociowych i termicznych moggq
by¢ realizowane po pozytywnym odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez
Inspektora Nadzoru.

19. Roboty zewnetrzne — ciqgi piesze nr CPV 452 33 222 -1
19.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacja stanowi uszczegdtowienie w zakresie wykonania nawierzchni
utwardzonych ciggdw pieszych facznie z pochylnig dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boisk MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Deblinie.

19.2. Materialy

Materiaty podstawowe do wykonania zaprojektowanych robét to:
» Piasek,
e Cement portlandzki 35,
» Kostka brukowa wys. 6,0 cm
e Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm koloru jak kostka brukowa,
» Krawezniki betonowe wedtug ustalen projektowych i kosztorysowych.

19.3. Sprzet

Do robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych stosowac
narzedzia i sprzet standardowy i okreslony w katalogach systemowych do robét tego typu a w tym
w szczegolnosci:

« Listwy i faty poziomujace i do zgarniania powierzchni podfoza,
» Poziomnice laserowe,
« Szufle i topaty do kopania recznego koryt pod utwardzenia,
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» Kilofy do zrywania nawierzchni,

e Przecinaki reczne,

e Przecinarka z tarcza do ciecia kostki betonowej

e Zageszczarka powierzchniowa o napedzie elektrycznym lub spalinowym,
» Miotki stalowe o wadze 2, 5i 10 kg,

« Stalowy miotek brukarski,

+ Kielnia metalowa murarska lub brukarska,

» Taczki budowlane,

e Miotfa lub szczotka twarda do nawierzchni betonowych.

19.4. Wykonanie i wymagania jakosci

Wykonanie robdét obejmuje:

« Wyznaczenie trasy i wymiardw nawierzchni utwardzonych do wykonania z uwzglednieniem
korytowania i wyréwnania terenu, wyznaczenie docelowych spadkéw,

« Zerwanie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych w istniejgcych wjazdach na teren stadionu,

» Wkopanie rowkdéw pod ustawienie obrzezy chodnikowych i kraweznikéw i ustawienie
obrzezy i kraweznikdw na lawach betonowych,

» Wykonanie i wyréwnanie podbudowy i podsypki pod nowe nawierzchnie,

e Zageszczenie podbudowy i podsypek pod kostke brukowg przy uzyciu mechanicznej
zageszczarki powierzchniowej,

« Ulozenie kostki brukowej na zageszczonej podbudowie cementowo-piaskowej,

» Ubicie utozonej kostki przy uzyciu zageszczarki powierzchniowej,

e Zasypanie przy uzyciu twardej szczotki szczelin miedzy kostka brukowg mieszanka
cementowo-piaskowa,

Przy wykonywaniu chodnika szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

« Zachowanie spadkdw chodnika aby wykluczy¢ mozliwo$¢ naptywu wod odpadowych

» Zachowanie réwnosci powierzchni tworzonej chodnika i jezdni aby wykluczy¢ zastoiska
wody opadowej,

» Potaczenia nawierzchni jezdnych utwardzonych z materiatami tworzacymi chodnik
zwilaszcza pochylni dla niepetnosprawnych wykonac starannie, a w razie potrzeby szczeliny
o szerokosci ponad 5,0 mm wypetic¢ zaprawg cementowg R 12”.

Ptatnosci za wykonane roboty brukarskie zewnetrzne mogg by¢ realizowane po
pozytywnym odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

Opracowat:
Stanislaw Oleksiewicz

upr. bud. 553/Lb/77
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