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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE   
 

Wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do zrealizowania przy adaptacji budynku gospodarczego na 
zaplecze szatniowo-sanitarne  na potrzeby boiska wielofunkcyjnego MOJE BOISKO ORLIK 2012 CPV nr 452 16 240 - 8  
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE CPV B 0-00.00.00 
 

1. Zakres robót obję tych specyf ikacjami i przepisy związane 

Niniejsze specyfikacje obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. (zwane SST) 
Realizacja niniejszych specyfikacji  winna uwzględniać przepisy związane z realizacją procesu wykonywania 
robot tj: 
 
� Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 nr 109 poz. 1157, nr 

120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190 , nr 115 poz. 1229 nr 129 poz. 
1439 i nr 154 poz. 1800 oraz 2002 r. nr 74 poz.676 oraz z 2003 r. nr 80 poz. 718), 

 
� Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie Dziennika Budowy, montaŜu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953), 

 
� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 858 z późniejszymi 

zmianami), 
 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).    
 
� PN – ISO 9000  - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 
 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wydanie ITB –2003 r. 
 
2. Wymagania ogólne dotyczące robót objętych specyfikacjami 

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania i zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. (zwany Inspektorem) 
 
2.1. Przekazanie terenu prowadzenia robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach do umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
prowadzenia robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz punkty 
wysokościowe niezbędne do prowadzenia robót zewnętrznych. PrzekaŜe dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznych . (zwanych ST) 
 
2.2. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do Umowy,  wymagania szczegółowe zawarte 
choćby w jednym z nich obowiązują  jak byłyby w całej dokumentacji objętej umową. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów,  opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W razie stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na 
rysunku liczbami wymiary waŜniejsze są od odczytu ze skali rysunku.  
Wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacja projektową i Specyfikacjami 
Technicznym. W przypadku wystąpienia niezgodności zastosowanych materiałów i technologii wykonania 
robot wpływających na obniŜenie jakości elementu budynku , elementy takie naleŜy rozebrać i wykonać 
prawidłowo na koszt wykonawcy. Odchylenia wymiarowe i techniczne wykonanych elementów winny mieścić 
się w granicach dopuszczalnej tolerancji. 
 
2.3. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót 
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Wykonawca winien zabezpieczyć teren objęty prowadzeniem robót przez cały czas 
trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i zapewni utrzymanie 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne niezbędne środki słuŜące ochronie jego i innych 
uŜytkowników terenu i mienia. Koszty zabezpieczenia terenu robót (budowy) wchodzi w cenę 
umowna realizacji zadania. 
 
2.4. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

Wykonawca robot zobowiązany jest znać i przestrzegać  przepisy o ochronie środowiska 
naturalnego podczas prowadzenia robót. W czasie trwania robót wykonawca mając na uwadze 
przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego zapewni podczas trwania robot: 

 
� Teren budowy i wykopy bez wody stojącej; 
� Podejmowanie działań zapewniających zastosowanie do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska; 
� Stosownie do wymagań sytuowanie składowisk materiałów , składowania urobków i dróg dojazdowych 

do nich; 
� Zabezpieczenie  terenu  przed zanieczyszczeniem pyłami, gazami i innymi substancjami 

zanieczyszczającymi; 
� Zabezpieczy teren prowadzenia robot i uŜytkowany z innymi uŜytkownikami przed moŜliwością 

zaistnienia poŜaru. 
 
2.5. Ochrona  przeciwpoŜarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ochrony przeciwpoŜarowej terenu 
prowadzenia robót, a w ramach realizacji tego obowiązku: 
 
� Utrzymywać w stanie sprawności wymagany odpowiednimi przepisami sprzęt przeciwpoŜarowy, 

gaśniczy i zabezpieczający; 
� Zapewnić odpowiednie składowanie i zabezpieczenie materiałów łatwopalnych przed dostępem osób 

nieupowaŜnionych; 
� Wykonawca odpowiada za ewentualne straty w mieniu spowodowane poŜarem wywołanym w  wyniku 

realizacji robót, lub przez personel wykonawcy. 
 
2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego powierzchnia (rurociągi, kable itp.). Stad tez wykonawca zapewni ich oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w okresie trwania robót. Odpowiedzialność wykonawcy dotyczy 
równieŜ w odniesieniu do sieci i instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych instalacji wykonawca winien niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego. 
 
2.7. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia osi pojazdów przy 
transporcie materiałów na teren robót jak tez, gruzu i urobku z terenu prowadzenia robot. Wykonawcę 
obowiązuje uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń na przewóz ładunków nietypowych i o kaŜdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenia świeŜo ukończonych robót nie będą dopuszczane, a w razie ich uszkodzenia koszty naprawy 
poniesie ich wykonawca zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegał przepisy i zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W trakcie realizacji robot wykonawca zadba  o przestrzeganie przez jego personel zasad 
bezpiecznego wykonywania prac , w  warunkach nieszkodliwych i bezpiecznych oraz spełniających właściwe 
warunki sanitarne. Wykonawca zapewni utrzymanie urządzeń zabezpieczających , socjalnych , odzieŜy 
ochronnej dla osób zatrudnionych na budowie. Koszty wynikające z zapewnienia wyŜej podanych warunków 
pokrywa wykonawca ramach kosztów  własnych realizacji zadania. 
Wykonawca zapewni ochronę i robót, materiałów i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu robót od czasu 
ich rozpoczęcia do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 
2.9. Stosowanie Prawa Budowlanego i innych przepisów   
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Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów administracji 
państwowej i samorządowej związanych z wykonywaniem robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. 
U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401) . 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania prawa patentowego i praw autorskich zapoznając 
Inspektora Nadzoru z kopiami posiadanych w tym zakresie dokumentów i stosowanych w tym zakresie 
działaniach. 
 
3. Mater iały 

3.1. Źródła zaopatrzenia w mater iały na elementy konstrukcyjne 

Wykonawca winien  przedstawić Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych i 
uzyskać jego akceptację. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych celem udokumentowania, Ŝe stosowane w trakcie postępu 
robót materiały spełniają wymagania określone w SST. Pozostałe materiały winny spełniać wymagania 
jakościowe i techniczne określone: 
� Polskimi Normami 
� Aprobatami Technicznymi 
� Atestami, o których mowa w  SST. 
 
3.2. Pozyskiwanie masowych mater iałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca winien uzyskać niezbędne dokumenty uprawniające do pozyskania materiałów 
ze złóŜ miejscowych (oprócz wskazanych przez Zamawiającego). Dokumenty te winien przedłoŜyć 
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem pozyskiwania materiałów. Propozycja winna określać (do 
zatwierdzenia przez Inspektora): 
 
� Raporty badań terenowych i laboratoryjnych; 
� Propozycje sposobu pozyskania, sposobu wydobycia i selekcji. 
� Koszty pozyskania i transportu materiałów pozyskanych obciąŜają wykonawcę, jeŜeli umowa o 

wykonanie robót nie określa inaczej. 
 

Humus, nadkład czasowo zdjęty z powierzchni przewidywanego do eksploatacji złoŜa winien 
być pryzmowany z przeznaczeniem do rekultywacji terenu po eksploatacji i zasypania wykopów po 
zakończeniu wydobycia materiałów. Wszystkie pozyskane materiały z wykopów na terenie budowy lub 
innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego w umowie winny spełniać wymagania jakościowo-
techniczne, a ich pozyskiwanie winno spełniać wszystkie wymagane w tym zakresie przepisy prawne.  
 
3.3. Mater iały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie spełniające wymagań jakościowych nie mogą być wbudowane i zostaną 
wywiezione przez wykonawcę z placu budowy, lub złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Materiały nie posiadające akceptacji wykonawca moŜe wbudować na własne ryzyko , licząc się z 
nieprzyjęciem i odmową zapłaty za wykonane przy ich uŜyciu roboty. 
 
3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewnia miejsce składowania i przechowywania materiałów przeznaczonych 
do wbudowania, na terenie objętym prowadzeniem robót tak, aby nie straciły wymaganych właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.5. Materiały stosowane wariantowo 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszcza lub przewiduje alternatywne stosowanie 
materiałów, przewidywane materiały do zastosowania przez wykonawcę robót winny uzyskać zgodę 
Inspektora i  nie mogą być zmieniane bez jego akceptacji. 
 
4. Sprzę t  i  maszyny  

Wykonawca winien stosować do realizacji robót sprzęt zgodny z ofertą i SST, nie 
powodujący niekorzystnego wpływu na uzyskanie naleŜytej jakości robót. Sprzęt przewidziany do realizacji 
robot winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty winien spełniać stawiane mu 
wymagania sprawnościowo-jakościowe i być utrzymywany w naleŜytym stanie i gotowości do realizacji robót. 
Inspektor Nadzoru winien posiadać wgląd do dokumentów dopuszczających sprzęt do zastosowania, jeŜeli 
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właściwe przepisy takich dokumentów wymagają. Jeśli dokumentacja projektowa  lub SST przewidują 
moŜliwość zastosowania sprzętu wariantowego przy wykonywaniu robót , to wybór sprzętu podlega 
akceptacji Inspektora i bez jego akceptacji nie moŜe być zmieniany. 
 
5. Transport 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Do transportu materiałów przewidzianych do wbudowania winien być uŜywany sprzęt 
transportowy nie posiadający ujemnego wpływu na jakość przewoŜonych materiałów. Ilość środków 
transportu winna zapewnić właściwe tempo wykonywania robót zapewniające terminowe wykonanie robót i 
posiadać akceptację Inspektora Nadzoru. Rodzaj i wielkość środków transportowych dostosować do 
miejscowych warunków technicznych. Prace za i wyładunkowe wykonywać na terenie dziedzińca 
koszarowego w miejscu uzgodnionym z inwestorem i uŜytkownikiem  nieruchomości, przy zachowaniu zasad 
bezpiecznego wyjazdu na ulicę przy uwzględnieniu ruchu pieszych na przejściach przez jezdnie. 
 
5.2. Wymagania przewozu materiałów po drogach publ icznych 

Przy ruchu środków transportowych po drogach publicznych , winny one spełniać 
wymagania przepisów o ruchu drogowym zakresie nacisków dopuszczalnych na oś pojazdu. W przypadku 
stosowania środków transportowych nie odpowiadają stawianym wymagań dopuszczalnych obciąŜeń 
nawierzchni drogowych wykonawca winien uzyskać zgodę na ich uŜycie od właściwego Zarządcy drogi, a 
spowodowane zanieczyszczenia i uszkodzenia nawierzchni drogowych usunąć na własny koszt. 
 
6. Wykonanie robót 

 Wykonawca odpowiada za: 
� Prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową; 
� Jakość zastosowanych materiałów; 
� Jakość wykonanych robót; 
� Zgodność wykonywanych robót z dokumentacja projektową; 
� Zgodność wykonanych robót z SST i Programu Zapewnienia Jakości (PZJ); 
� Zgodność prowadzenia robót z Projektem Organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
� Do wykonawcy naleŜy obsługa geodezyjna budowy przy realizacji wszystkich elementów robót, a 

popełnione  przy obsłudze błędy obciąŜają wykonawcę. 
� Decyzje Inspektora o odmowie akceptacji elementów robót winny opierać się na: 
� Umowie o wykonanie robót; 
� Dokumentacji projektowej  
� Szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
� Normy i wytyczne. 
� Polecenia dotyczące wykonania robót winny być realizowane w terminach przez niego wyznaczonych 

pod groźbą przerwania realizacji robót z winy wykonawcy robót. 
 
7. Kontrola jakości robót 

7.1. Program Zapewnienia Jakości  

Kontrola jakości winna być stosowana zgodnie z zaleceniami norm dotyczących systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości a mianowicie: 
 
� PN – ISO 9000  - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wydanie ITB –2003 r. 

Do obowiązków  wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ści , który powinien zawierać zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne zapewniające wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST. 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) winien zawierać: 

� Organizację robót z terminami i sposobem prowadzenia robót; 
� Organizację ruchu na budowie wraz  z oznakowaniem, 
� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
� Wykaz zespołów roboczych, ich klasyfikacje i przygotowania praktyczne; 
� Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie i terminy realizacji poszczególnych elementów robót; 
� System proponowanej kontroli i sterowania jakością realizowanych robót; 
� WyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
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� Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów jakościowych, a takŜe wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym i  formę przekazywania tych wyników Inspektorowi; 

� Wykaz maszyn i urządzeń do zastosowania na budowie i ich parametry techniczne oraz ich osprzęt do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

� Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. 

� Sposób i procedurę pomiarów, badań, pobierania próbek, legalizacja urządzeń itp. prowadzonych 
podczas dostaw wytwarzania na budowie mieszanek i  realizacji poszczególnych elementów  robót. 

 
7.2. Zasady kontrol i jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót , w związku z tym powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Częstotliwość i przebieg badań winny zapewnić 
stwierdzenie, ze roboty zostały wykonane zgodnie z załoŜeniami dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 
wymagania częstotliwości badań określają SST, bądź Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru winien mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratorium i urządzeń pomiarowych zapewniających właściwą 
kontrolę jakości. Uwagi w zakresie kontroli i jej wyników  w zakresie jakości Inspektor przekazuje wykonawcy 
w formie pisemnej. Koszty prowadzenia badań, pomiarów i opracowywania wniosków obciąŜają wykonawcę. 
 
7.3. Pobieranie próbek 

Próbki naleŜy pobierać losowo przy zastosowaniu metod statystycznych tak, aby dla kaŜdej 
jednostkowej produkcji prawdopodobieństwo badań było jednakowe. Inspektorowi Nadzoru naleŜy umoŜliwić 
udział w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora wykonawca winien przeprowadzić dodatkowe badania 
elementów lub materiałów budzących wątpliwości o ile przez wykonawcę wątpliwe materiały nie zostaną 
wycofane ze stosowania. Koszty badań w przypadku stwierdzenia usterek pokrywa Wykonawca, w 
pozostałych przypadkach pokrywa Zamawiający. Próbki do badań będą pobierane , opisywane i 
przechowywane przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Inspektorem.  
 
7.4. Badania i pomiary 

Badania jakości i pomiary naleŜy prowadzić zgodnie z normami  , a w przypadku braku norm  
dotyczących jakiegokolwiek badania określonego w SST z zastosowaniem wytycznych krajowych , lub 
innych wytycznych, a w przypadku ich braku w sposób ustalony przez Inspektora Nadzoru. O terminie, 
miejscu i sposobie przeprowadzenia pomiarów i badań winien być powiadomiony Inspektor Nadzoru, a ich 
wyniki winien otrzymać do akceptacji. 
 
7.5. Raporty z badań  

Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wyników badań na 
formularzach przez niego zaakceptowanych dostarczane będą Inspektorowi niezwłocznie po ich uzyskaniu, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ. 
 
7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawca  robot i producent materiałów winni umoŜliwić Inspektorowi na jego Ŝądanie 
kontrolę jakości materiałów stosowanych na budowie w miejscu ich wytwarzania. Inspektor Nadzoru będzie  
prowadził kontrolę zgodności materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewiarygodności raportów z badań jakości  
dostarczanych  przez Wykonawcę Inspektor moŜe na koszt Wykonawcy zlecić niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie dodatkowych  badań , lub oprze się na własnej ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacja projektowa i SST. 
 
7.7.  Cer tyf ikaty i  dek laracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do zastosowania tylko te materiały  które posiadają: 
 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwości przepisów i informacji 
o ich istnieniu zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98); 

Deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą lub, 
� Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeśli nie są 

objęte certyfikacja wymienioną w p-kcie 1 , spełniają wymogi SST; 
� Znajdują się w  wykazie wyrobów , o którym  mowa w wym. w p. 1.  Rozporządzeniu. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczana do wykonania robót  winna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
wymagane cechy. Materiały nie spełniające tych wymagań nie powinny być stosowane. 
 
8.  Dokumenty budowy 

8.1.  Dziennik  Budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego  udzielanego przez Wykonawcę Zamawiającemu na wykonywane roboty. 
Obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy wymienionego w  art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa 
na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku winny być prowadzone na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznych zagadnień dotyczących prowadzonych robót. Wpisy winny być wykonywane 
technika trwałą, w porządku chronologicznym , bez przerw i nadmiernych odstępów. Załączane do dziennika 
protokóły i załączniki winny posiadać numer oraz potwierdzające podpisy Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie wpisy do dziennika budowy winny posiadać datę, oraz nazwisko i funkcje dokonującego 
wpis. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać przede wszystkim: 
� Przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
� Przekazanie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości elementów robót, 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
� Przebieg robot, przerwy i trudności występujące w procesie realizacji robot, okresy i przyczyny przerw w 

ich prowadzeniu, 
� Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� Przyczyny poleceń o wstrzymaniu robót , 
� Zgłoszenia do odbioru i odbiory robot zanikowych i ulegających zakryciu (częściowe i końcowe), 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy dotyczące prowadzonych robót, 
� Stan pogody  i temperatury powietrza w czasie prowadzenia robot uzaleŜnionych od warunków 

pogodowych i klimatycznych, 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z dokumentacją projektową, 
� Dane o czynnościach geodezyjno-pomiarowych wykonywanych przed  rozpoczęciem robot i w trakcie 

ich prowadzenia, 
� Dane dotyczące sposobu stosowanych zabezpieczeń robot, 
� Dane dotyczące sprawdzania i dokumentowania jakości stosowanych materiałów, badań i prób 

elementów, 
Inne istotne informacje  o przebiegu robot. 
 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia przedłoŜone w Dzienniku Budowy wymagają 
ustosunkowania się Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wymagają zajęcia stanowiska przez 
wykonawcę wpisem akceptującym (lub pisemnego odniesienia). Wpis  Projektanta do Dziennika Budowy nie 
stanowi polecenia dla Wykonawcy, wymaga jednak zajęcia stanowiska w sprawie Inspektora Nadzoru. 
 
8.2. KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu robót 
podlegających  obmiarowemu  rozliczeniu kaŜdego elementu robót. Obmiary naleŜy przeprowadzać 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny być gromadzone w formie 
ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki przedstawiane przez Wykonawcę robot przy końcowym 
odbiorze robot winny być udostępniane Inspektorowi Nadzoru. 
 
8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz wyŜej opisanych do dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 
� Decyzja o pozwoleniu na budowę, 
� Protokoły przekazania terenu budowy, 
� Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi dotyczące realizacji inwestycji9robót), 
� Protokoły odbioru robot, 
� Protokóły z narad i ustaleń, 
� Operaty geodezyjne, 



 9 

� Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
zabezpieczonym przed dostępem osób nieupowaŜnionych. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek 
dokumentu winien on zostać niezwłocznie odtworzony w formie przewidzianej odnośnymi przepisami. 
Wszelkie dokumenty budowy winny być dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedkładane do wglądu 
Zamawiającego na jego Ŝyczenie. 
 
9. Obmiary robót 

9.1. Zasady ogólne 
 

Obmiar robot winien odzwierciedlać faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z 
dokumentacją projektowa i SST w jednostkach zgodnych z kosztorysami. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca w KsiąŜce Obmiarów, a o jego terminie z wyprzedzeniem 3 dni powiadomi Inspektora Nadzoru.  
Błędy lub przeoczenia w KsiąŜce Obmiaru nie zwalniają Wykonawcy od prawidłowego ilościowo i jakościowo 
wykonania robot. Błędne zapisy winny zostać poprawione na piśmie w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Terminy sporządzania obmiarów winny być zgodne z Umowa zawartą z Zamawiającym lub 
dostosowane do terminarza płatności za roboty. 
 
9.2. Zasady okreś lania i lości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót określają specyfikacje techniczne oraz KNR, KSNR i KNNR. 
Jednostki obmiaru winny być zgodne z w/w Katalogami bądź dokumentacja projektową i kosztorysową. 
 
9.3. Urządzenia i sprzę t  pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy uŜyty do pomiaru wykonanych robot winien być akceptowany 
prze Inspektora Nadzoru i w przypadku potrzeby winny posiadać niezbędne badania atestacyjne i 
świadectwa legalizacji i być utrzymywany przez Wykonawcę w naleŜytym stanie uŜywalności. 
 
10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w odpowiednich SST roboty podlegają odpowiednim odbiorom: 
 
� jako roboty zanikające i podlegające zakryciu, 
� częściowym, 
� ostatecznym (końcowym), 
� pogwarancyjnemu. 
 
10.2. Odbiór robot zanikowych i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu przeprowadza Inspektor w ciągu 3 dni i 
polega na końcowej ocenie jakości wykonanych robot oraz ich ilości, przed ich ostatecznym zakryciem. 
Odbiory tych robot winny być dokonywane w terminach umoŜliwiających wprowadzanie ich korekt lub 
Ŝądanych przez Inspektora Nadzoru poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Ogłoszenia do 
odbioru i odbiory winny być potwierdzane wpisami do Dziennika Budowy. Odbiór winien uwzględniać: 
� ustalenia dokumentacji projektowej, 
� ustalenia SST, 
� poprzednie ustalenia,  
� ustalenia badań, prób jakości i certyfikatów. 
 
10.3. Odbiór częściowy 

Polega na częściowej ocenie przez Inspektora Nadzoru ilości i jakości części wykonanych 
robót według zasad dotyczących odbioru końcowego , ustalonych w umowie. 
10.4. Odbiór końcowy (ostateczny) 

10.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do jakości i ilości 
wykonanych robót zgłaszanych do odbioru przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zgodnie z ustaleniami 
Umowy o wykonanie robót. Ostatecznego odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa  powołana przez 
Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Komisji naleŜy: 
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� ocena jakościowa na podstawie przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, 

� ocenie wizualnej wykonanych elementów robot, zgodności wykonania całości robot z dokumentacja 
projektową i SST, 

� zapozna się z realizacją ustaleń dotyczących robot zanikających i zakrytych oraz odbiorów częściowych, 
i wykonania poprawek w robotach, 

� w przypadku braku wykonania poprawek zaleconych przy robotach częściowych Komisja Odbiorowa 
przerwie czynności i wyznaczy nowy termin odbioru końcowego; 

� w przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odchyleń jakości robót od zakładanej w 
dokumentacji i SST nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjno-uŜytkowe obiektu Komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Umowy. 

 
10.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem z odbioru końcowego jest Protokół odbioru końcowego ustalony 
przez Zamawiającego. Do przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca winien przygotować 
dokumenty wg następującego wykazu: 
� dokumentacje powykonawcza tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie realizacji robót, 
� Dzienniki Budowy i oryginały KsiąŜek Obmiarów, 
� szczegółowe specyfikacje techniczne z dokumentów budowy i uzupełnienia-zamienne), 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i PZJ, 
� deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty zgodnie z SST i PZJ, 
� rysunki (dokumentację) robot  towarzyszących oraz Protokoły przekazania ich właścicielom po 

wykonaniu robót, 
� geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia technicznego  (sieci, przyłączy), 
� kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

W przypadku gdy dokumenty odbiorowe nie są pełni przygotowane, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawca robót wyznaczy termin ponownego odbioru końcowego. Roboty i prace 
zalecone przez Komisję winny być zestawione wg ustaleń Zamawiającego. Komisja wyznacza terminy 
wykonania robot poprawkowych i dokonuje ich odbioru. 
 
10.4.3.  Odbiór pogwarancyjny 

Polega na końcowym odbiorze robot poprawkowych związanych z usunięciem wad które 
ujawni Komisja w trakcie odbioru końcowego i w okresie gwarancyjnym-rękojmi. Odbiór pogwarancyjny 
winien odbyć się wg ustaleń dotyczących odbioru końcowego. 
 
11. Płatności za roboty 

11.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną  ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach  umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji obejmuje wszystkie czynności , wymagania i roboty skala dające 
się na wykonanie objęte przez SST  i w dokumentacji projektowej i obejmują: 
� robociznę bezpośrednią z narzutami, 
� wartość zuŜytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren 

budowy, 
� wartość pracy sprzętu z narzutami, 
� koszty ogólne i zysk skalkulowany, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez podatku Vat. 
 
11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

Koszty  budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. Koszty te obejmują: 
 
� Koszty budowy objazdów, przejazdów i organizacji ruchu w skład których wchodzą 
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� opracowanie oraz uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi Nadzoru , 

� tymczasowe oznakowanie i oświetlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
� opłaty dzierŜawy terenu pod drogami objazdowymi, 
� przygotowanie terenu,  
� konstrukcja tymczasowych nawierzchni , ramp, chodników krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
� tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 
� Koszty  utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu które obejmują 
� oczyszczanie , przestawianie, przykrycie, i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
� utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

Koszty likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu które obejmują: 
  a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
  b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
 
 
 

 SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

Poszczególnych rodzajów robót według podziału we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 
 
 

12. Ustalenia Ogólne  
 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów 
robót stanowi uzupełnienie zawartych w p. 1 – 11 ustaleń Specyfikacji Technicznych dotyczących robót 
remontowych węzłów sanitarnych w budynkach koszarowych nr 18 i 19   J. W. 3248  w Dęblinie, objętych 
dokumentacją projektową. 
 

13. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze nr CPV 45110000 – 1 

13.1. Ogólny wykaz robót rozbiórkowych 

Z rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej roboty rozbiórkowe jakie wystąpią w 
trakcie realizacji robot remontowych to: 

 
• rozbiórka stropu drewnianego w części budynku 
• rozbiórka istniejących ścianek działowych drewnianych; 
• wykuwanie istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, 
• rozbiórka istniejących posadzek w pomieszczeniach przewidzianych do adaptacji; 
• miejscowe skucie tynków wewnętrznych i wykładzin na ścianach istniejących pod nowe wykładziny i  

izolacje ; 
• rozbiórka konstrukcji betonowej rampy przeładunkowej; 
• rozbiórka starej nawierzchni betonowej opasek odwadniających wokół budynku, 
• wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórek przebić i wykuć na odl. 10 km przy uŜyciu  pojazdów 

samowyładowczych; 
 

13.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i wykucia naleŜy prowadzić z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budownictwie opisanych w wytycznych do opracowania 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Celem zachowania w/w warunków naleŜy: 
 

• stosować właściwe i sprawne narzędzia stosownie do wykonywanej roboty rozbiórkowej i wykuć 
oraz przebić, 

• w trakcie prowadzenia robót zachować warunki ochrony innych osób biorących udział bezpośrednio 
lub pośrednio w realizacji zadania, przed spadającym gruzem lub rozebranymi elementami prze 
stosowanie zastaw zabezpieczających i zasłon, 

• unikać gromadzenia materiałów rozbiórkowych e stosach w ilości ponad objętość 3 taczek (np. 
gruzu) w jednym miejscu, 

• nie stosować metod taranowania elementów rozbieranych lub wykuwanych dla uniknięcia 
naruszenia struktury konstrukcji pozostającej oraz tąpnięć materiałów rozbiórkowych; 

• dbać o sukcesywne usuwanie uzyskanego gruzu poza obręb prowadzenia robót rozbiórkowych;  
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• unikać gromadzenia materiałów z rozbiórki w pryzmach przekraczających jednorazową ładowność 
samochodu cięŜarowego o ładowności do 5,0 t,  

• stosować odpowiednie tablice i znaki ostrzegające innych uŜytkowników o zbliŜaniu się do stref 
niebezpiecznych w pobliŜu wykonywanych robot rozbiórkowych. 

 
13.3. Narzędzia i sprzęt przewidywany do zastosowania przy robotach rozbiórkowych 
 

Do prowadzenia przewidzianych projektem robót rozbiórkowych mogą być stosowane 
narzędzia mechaniczne i sprzęt podany niŜej: 

• przecinaki ręczne i przebijaki stalowe; 
• młotki stalowe (ślusarskie) o wadze 400 – 2000 g; 
• piłki ręczne do metalu i drewna; 
• wiertarki mechaniczne , ręczne, udarowe, wyposaŜone w wiertła do drewna i betonu; 
• drabiny rozstawne wys. do 2,5 m; 
• pilarki mechaniczne tarczowe ręczne z tarcza tnącą  D < 230 mm; 
• przecinarki kątowe ręczne z tarczami do ciecia stali i betonu  o średnicy tarczy j. w. 
• szufle i łopaty do zbierania i przerzucania urobku z rozbiórek; 
• taczki ręczne o ładowności do 50 kg gruzu z ogumionym kołem jezdnym; 
• rynny zamknięte z rękawami do zrzutu gruzu; 
• zastawy i folia zabezpieczająca strefę w której moŜe zaistnieć upadek materiału lub narzędzi oraz 

wydzielanie się kurzu powodując uciąŜliwość dla innych uŜytkowników na terenie objętym robotami; 
• pomosty, skrzynie do ręcznego transportu urobku z budynku do miejsca składowania na zewnątrz 

budynku; 
• samochód cięŜarowy skrzyniowy lub samowyładowczy o ładowności do 5,0 t.   

 

14. Tynki i  wyk ładziny  nr CPV 45410000 - 4 

14.1. Zakres Specyfikacji i ustalenia ogólne 

Specyfikacja dotyczy opisu wykonania i odbioru warstw tynkarskich stanowiących: 

• wewnątrz budynku warstwę wykończeniowa tynkowanych elementów, bądź jako podłoŜe pod 
okładziny ścienne z płytek glazurowanych, 

 
14.2. Materiały 

Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN – 90/B – 
1451 Zaprawy budowlane zwykle, lub aprobatom technicznym.  
 
14.2.1. Woda zarobowa 

Woda do zapraw winna spełniać wymagania normy PN – 88/B – 32250 Materiały 
budowlane – woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych potwierdzających przydatność wody z 
innego pochodzenia niŜ wodociąg publiczny stosowanie wody do przygotowania zapraw jest niedozwolone. 

 
14.2.2. Piasek 

Piasek stosowany do zapraw  winien spełniać wymagania PN – 79/B – 06711 Kruszywa 
mineralne – piaski do zapraw budowlanych i nie powinien zawierać domieszek organicznych. 

 
Do wykonywania: 

• warstw wyrównawczych i podłoŜy pod tynki i do klejenia płytek ściennych stosować piasek 
gruboziarnisty 1 – 2,0 mm, 

• warstw wierzchnich tynków i gładzi drobny  do 0,5 mm. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piaski rzeczne lub kopalniane. 
 

14.2.3. Cement 

Do przygotowywania zapraw naleŜy stosować cement portlandzki spełniający wymagania 
normy PN – B/19701 : 1997 – Cementy powszechnego uŜytku, za zgoda Inspektora Nadzoru moŜna 
stosować cementy z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych m-ki 25 lub 35oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wykonania robot nie będzie niŜsza niŜ  + 50 C. 
 
14.2.4. Wapno  
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Do zapraw stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymywanego z gaszenia wapna palonego, które tworzy jednolita i jednobarwna masę, bez grudek 
niedogaszonego wapna palonego i zanieczyszczeń.  

 
14.2.5. Zaprawy budowlane  

Marki i skład objętościowy zaleŜnie od wymaganej marki zapraw winien być zgodny z 
wymaganiami PN – 90/B – 14501 – Zaprawy zwykłe. Przygotowanie zapraw i mieszanek tynkarskich naleŜy 
wykonywać mechanicznie. Przygotowana zaprawa powinna być zuŜyta przed upływem 3 godzin.  Skład 
objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie zaleŜnie od potrzebnego rodzaju i marki zaprawy. Do 
wykonywania tynków zwykłych naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne na tynki nie naraŜone na 
zawilgacanie w proporcji 1:1:4 , w miejscach naraŜonych na zawilgocenia w proporcjach 1:1:2 

 

14.3. Sprzęt 

Do wykonywania robot tynkarskich i okładzinowych naleŜy stosować odpowiedni sprzęt i 
narzędzia: 

 
• betoniarka wolnospadowa lub mieszarka do zapraw, 
• taczki  
• skrzynie murarskie na zaprawy, 
• mieszadło do mocowania w uchwycie wir tarki wolno-obrotowej do mieszania gotowych mieszanek, 
• kielnie i packi stalowe o krawędziach gładkich i ząbkowanych (zaleŜnie od rodzaju powierzchni do 

uzyskania), 
• packi styropianowe lub filcowe 

 
14.4. Wykonanie i wymagania jakościowe 

14.4.1. Warunki przystąpienia do wykonywania robót 

• wszystkie roboty stanu surowego, instalacji krytych, zamurowania i reperacje podłoŜa winny być 
wykonane wraz z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, 

• tynki naleŜy wykonywać w temp. nie niŜszej niŜ +50 C pod warunkiem , Ŝe w ciągu doby nie wystąpi 
spadek temperatury poniŜej 00 C, 

• w niŜszych temperaturach tynki moŜna wykonywać tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających , zgodnie z wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur,  

 
14.4.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜa pod tynki zwykle winny spełniać wymagania PN – 70/B – 10100 p . 3.2.2. 
• Niewypełnionych spoin w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać, 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem silnie zakurzone i zabrudzone powierzchnie naleŜy oczyścić 

szczotkami drucianymi, 
• Nadmiernie wysuszone podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 

14.4.3. Wykonywanie tynków zwykłych i okładzin  

Klejenie płytek na ścianach murowanych wykonywać na jednowarstwowym podłoŜu z 
tynku cementowego, wzmocnionego unigruntem. 

 

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy zasady obowiązujące według PN – 70/B – 10100 p. 
3.3.1. 

• Sposoby wykonywania tynków jedno i wielowarstwowych winny być zgodne z wymaganiami PN – 
70/B – 10100 

• Tynki II i III kat naleŜą do odmian standardowych powszechnie stosowanych, 
• Tynki trójwarstwowe składają się z trzech warstw : obrzutki, narzutu i gładzi i winny być wykonywane 

według pasów i listew kierunkowych, 
• Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, przed jego stwardnieniem. 

 

14.4.4. Badanie i kontrola jakości , płatności 
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Wyniki oceny i badań materiałów stosowanych do wykonywania robót aprobaty techniczne 
i atesty  winny zostać odnotowane w Dzienniku Budowy przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Kontrola jakości wykonanych tynków  winna być zgodna z PN – 70/B – 10100 p. 4.3. oraz 
zaleceniami producentów rozwiązań systemowych i umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 

 
• Zgodność z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inspektora oraz zmianami wykonawczymi; 
• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• Prawidłowości przygotowanych podłoŜy, 
• Przyczepności tynków do podłoŜa, 
• Grubości tynku, 
• Wyglądu powierzchni tynku, 
• Osadzenia listew zakończających okładzinę z płytek na krawędziach górnych i załamaniach 

wypukłych i wklęsłych, 
• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, wykończenia tynków na naroŜach i na 

stykach ze stolarka okienna i drzwiową, 
• Braku odstawania gotowych tynków, 
• Braku trwałych śladów  wykwitów i zawilgoceń, 
• Zgodności wykonanych tynków z ustaleniami umownymi. 

Płatność naleŜności winna obywać się wg zasad określonych w części ogólnej 
Specyfikacji technicznych. 
 

15. Stolarka drzwiowa i okienna nr CPV 45421000 – 4 

15.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowanie dotyczy uszczegółowienia Specyfikacji Technicznych w zakresie 
wbudowania nowej stolarki drzwiowej w oraz warunków odbioru. Specyfikacja dotyczy sprawdzenia 
zgodności elementów stolarki z dokumentacją projektową i wymagań technicznych, które winna spełniać po 
wbudowaniu w ściany budynku. 

 
15.2. Materiały 

Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie drzwiowych ościeŜnic stalowych. 
MoŜliwe jest zastosowanie innych ościeŜnic i doboru skrzydeł drzwiowych po uzyskaniu zgody Inspektora 
Nadzoru przy zachowaniu wymagań technicznych i wymiarowych. 

 

15.3. Drzwi i okna 

Stolarka okienna i drzwiowa winna być zakupiona u dostawcy posiadającego certyfikaty 
lub aprobaty techniczne  co do wymagań: 

 
• W stolarce przewidzianej do wbudowania w ścianach, posiadania okuć i zamknięć zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z przeznaczenia, 
• Kompletności akcesoriów mocujących ościeŜnice w ścianach, 
• Posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z Normami, 
 

15.4. Sprzęt 

Do robót związanych z  wymianą okien i drzwi stosować sprzęt montaŜowy standardowy 
do robót tego typu a w tym w szczególności: 

• Poziomnice, 
• Rozpory i ściągi do ościeŜnic, 
• Kliny montaŜowe, 
• Wkrętaki, 
• Wiertarki w tym udarowe 
• Zestaw kluczy montaŜowych. 
• Rozpory nastawne do regulowania światła osadzanych ościeŜnic pośrodku ich wysokości, itp.. 
 

Uzupełnienie podanego  sprzętu o potrzebne narzędzia i sprzęt jest moŜliwe pod 
warunkiem ze nie będzie to miało wpływu na pogorszenie jakości wykonania robót. 

 

15.5. Wbudowanie i wymagania jakościowe robót 
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Wymiana stolarki drzwiowej wiąŜe się z zachowaniem odpowiedniej kolejności robót 
zwracając uwagę na niŜej wyszczególnione zagadnienia: 

 
1. Wykuć z muru istniejące okna (drzwi), 
2. Sprawdzenie wymiarów otworu na nowy element przeznaczony do wbudowania, 
3. Wyrównać i podkuć brzegi otworu w ścianie w razie potrzeby dostosowania do nowych wymiarów, 
4. Uszczelnić szczeliny między ościeŜnicami i murem  poliuretanowa pianką  montaŜową, 
5. Osadzić i zamocować podokienniki (w ścianie frontowej), 
6. NaleŜy zwracać uwagę na zachowanie 
• Równej długości przekątnych 
• Pionowości ościeŜnic po osadzeniu 
• Osadzenia ościeŜnic w jednakowej odległości od lica wykończonej  ściany zewnętrznej celem 

zachowania jednakowej szerokości ościeŜy, 
• Dokładnego wypełnienia szczelin między ościeŜnicami i murem pianką montaŜową. 
• Zachowanie równoległości przeciwległych ram ościeŜnicy i kata prostego miedzy sąsiadującymi z 

zachowaniem moŜliwości zamykania skrzydeł drzwiowych bez ich przycinania i heblowania na 
przymykach. 

Warunki płatności za wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zostaną spełnione 
po dokonaniu wpisu o ich odbiorze pozytywnym do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru. 
 

16. Podłogi i posadzki nr CPV 45431100 – 8 

16.1. Ustalenia ogólne 

Specyfikacja dotyczy uzupełnienia ogólnych warunków wykonania i odbioru robót w 
zakresie dotyczącym wykonania i odbioru robót związanych z wymianą podłoŜy i posadzek na stropach. 
Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie nowych posadzek z płytek Gres na podłoŜach betonowych 
wykonanych na izolacji termicznej podłoŜa betonowego. 
 

16.2. Materiały 

PodłoŜa betonowe wzmacniać emulsja  unigrunt. Rodzaj podłóg i posadzek według danych 
na rysunkach rzutów. W pomieszczeniach węzłów  posadzki z płytek Gres  gr. 8-9 mm. Do klejenia płytek 
posadzkowych do podłoŜa stosować odpowiednie kleje z aprobatami technicznymi np.: Atlas lub Ceresit. 
                        Do wykonania robót przewidzianych projektem wykonawczym zaleca się 
stosowanie: 

• klasę odporności płytek posadzkowych na ścieranie 4 lub 5, 
� grubość porównywalna z płytkami Gres 

• na przeciwwilgociową izolację powłokową pod posadzki pomieszczeń sanitarnych powlokę 
z Izolbetu A + D oraz z folii izolacyjnej. 

� na izolację termiczno-akustyczna płyty styropianu FS 20 gr. 5,0 cm o wymiarach100x50 cm 
� na izolacje przeciwwilgociowa pod styropianem i na styropianie folia izolacyjna gr. 0,2 mm, 
� na gładź wyrównawcza pod posadzki zaprawa cementowa R8” i tkanina z włókna 

szklanego do zbrojenia gladzi na styropianie. 
 

16.3. Sprzęt 

Do robót związanych z  wykonaniem podłoŜy i posadzek oraz podłóg  stosować sprzęt 
montaŜowy standardowy i określony w katalogach systemowych do robót tego typu a w tym w 
szczególności: 

 
• Poziomnice, 
• Packi stalowe gładkie i ząbkowane, 
• Szpachle metalowe i gumowe, 
• Szlifierki kątowe do wyrównywania podłoŜy, 
• Przecinarki do płytek ceramicznych mechaniczne lub dźwigniowe. 

Uzupełnienie podanego  sprzętu o potrzebne narzędzia i sprzęt jest moŜliwe pod 
warunkiem ze nie będzie to miało wpływu na pogorszenie jakości wykonania robót. 

 
16.4. Wykonanie i wymagania jakości 
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Realizację wykonywania i napraw podłoŜy pod posadzki i podłogi naleŜy rozpocząć po 
całkowitym zakończeniu robót związanych z naprawami starych podłoŜy na których roboty będą 
wykonywane.  

 
Proponowana kolejność robót: 

• wyrównać podłoŜa betonowe w pomieszczeniach węzłów sanitarnych zaprawa cementowa, R10” 
• zwracać uwagę na zachowanie wymaganych spadków i poziomów powierzchni przewidzianych do 

wykończenia. 
• wykonać wyrównania i wzmocnienia podłoŜy pod warstwy wierzchnie podsadzek według instrukcji 

producentów klejów,  
 

Szczególnie naleŜy zwracać uwagę na: 

• dokładne rozsmarowanie emulsji izolacyjnych na podłoŜu betonowym 
• dokładne dopasowanie płyt styropianowych miedzy sobą i przy ścianach, 
• zachowanie zakładów Oli na połączeniach min. 12 cm i wywinięcia jej na ściany ok. 5,0 cm, 
• dokładne rozłoŜenie warstwy kleju pod i płytki, 
• zachowanie jednakowej szerokości szczelin miedzy płytkami, dokładne wypełnienie spoin klejem 

wodoodpornym do ich wypełniania.  
 

Płatności za wykonane roboty podłoŜy i posadzek mogą być realizowane po pozytywnym 
odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru. 

 
17 .  Roboty malarskie nr CPV 45442110 – 1 

17.1. Ustalenia ogólne 
 

Specyfikacja stanowi uszczegółowienie w zakresie malowania ścian wewnętrznych , 
stolarki okiennej drewnianej oraz tynków ścian wewnętrznych. 

 

17.2. Materiały 

Przewidziane projektem materiały malarskie obejmują: 

• Gładzie gipsowe do wyrównań i przecierania starych tynków po zeskrobaniu starej farby, 
• Malowanie pozostałych wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym,   
• Farby ftalowe i szpachlówki białe do malowania stolarki okiennej i drzwiowej. 

Do rozcieńczania stosowanych materiałów malarskich , mycia rąk i narzędzi stosować 
odpowiednie zalecane przez producenta rozcieńczalniki. 

 
17.3. Sprzęt 

Do robót malarskich  stosować sprzęt i narzędzia standardowe i określone przez 
producentów farb stosowanych przy wykonaniu robót a w tym w szczególności: 

 
• Szpachle metalowe i gumowe, 
• Szlifierki rotacyjne do szlifowania gładzi gipsowych i szpachli, 
• Pędzle i wałki do nanoszenia farb na malowane powierzchnie, 

 
17.4. Wykonanie i wymagania jakości 

Zalecenia jakościowe przy wykonywaniu robót: 

• Powierzchnie ścian i sufitów do lamowania winny być równe i gładkie, 
• KaŜda warstwa gładzi przed przystąpieniem do wykonywania następnej winna być przeszlifowana, 
• Zwracać uwagę na dokładne domalowywanie styków malowań olejnych z innymi, powłokami oraz 

zachowanie prostych estetycznych linii rozgraniczających róŜne powłoki, 
• Farby na malowane ściany i sufity nanosić pędzlami lub (najlepiej ) wałkami z uzupełniającym 

domalowywaniem pędzlami, 
• Przy malowaniu tynków elewacyjnych przestrzegać zasad podawanych przez producenta farb  

stosowanych o robót. 
Stosować wszystkie zalecenia odnośnie ochrony zdrowia pracowników podawane przez 

producentów farb. 
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Płatności za wykonane roboty malarskie mogą być realizowane po pozytywnym odbiorze 
dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru. 

 

18. Roboty izolacyjne nr CPV 45320000 – 6 

18.1. Ustalenia ogólne 
 

Specyfikacja stanowi uszczegółowienie w zakresie realizacji izolacji termicznych 
ścian i dachów. 

 

18.2. Materiały 
 

Do wykonania robót przewidzianych projektem zaleca się stosowanie: 
• Na izolację termiczna ścian zewnętrznych frezowane płyty styropianu EPS 70 gr. 10,0 cm o 

wymiarach 100x50 cm i włókninę do zbrojenia wierzchniej warstwy izolacji ze styropianu 
przewidziana rozwiązaniami systemowymi, 

• Na izolację termiczna sufitu podwieszonego stosować wełnę mineralną rozpręŜną układaną 
w dwóch warstwach 10 i 10 cm układać krzyŜowo lub na przemian mijankowo. 

• Na pokrycie dachu dwuwarstwowo stosować papę perforowana termozgrzewalną i 
wierzchniego krycia papę z powłoką mineralizowaną, oraz kominki wentylacji pokrycia 
dachu. 

• Przy prowadzeniu realizacji robót przestrzegać zasad i technologii wykonania robót 
podawanych przez producentów materiałów w kartach technicznych i instrukcjach. 

 
 

18.3. Sprzęt 
 

Do robót związanych z  wykonaniem robot izolacyjnych  stosować sprzęt 
montaŜowy standardowy i określony w katalogach systemowych do robót tego typu a w tym w 
szczególności: 

 

• Listwy i łaty poziomujące, 
• Szpachle metalowe, 
• Pędzle do smarowania podłoŜy materiałami izolacyjnymi, 
• Wkrętaki, 
• Wiertarki w tym udarowe młotki ślusarskie 400 g, 
• Packi stalowe gładkie i ząbkowane, 

Uzupełnienie podanego  sprzętu o potrzebne narzędzia i sprzęt jest moŜliwe pod 
warunkiem ze nie będzie to miało wpływu na pogorszenie jakości wykonania robót. 

 

18.4. Wykonanie i wymagania jakości 
 

Przy układaniu zwracać uwagę na szczelne przyleganie krawędzi bocznych płyt 
między sobą, ewentualne szczeliny uzupełniać dociętymi kawałkami i klinami z płyt 
styropianowych. 

Przyjmuje się następującą kolejność robót przewidzianych przyjętym w projekcie  
systemem ocieplania metodą lekką, mokrą: 

 

1) Skucie odpadającego fakturowego tynku kropionego ; 
2) DemontaŜ podokienników istniejących; 
3) Wykonanie warstwy wyrównawczej tynku w przypadkach stwierdzenia nierównościach 
4) podłoŜa  przekraczających 10 mm naleŜy wykonać Wyrównanie powierzchni tynku przez 

nałoŜenie warstwy wyrównawczej; 
5) Szpachlowanie zagłębień powierzchni ścian zewnętrznych głębokości ponad 1,0 cm 

szpachlówką mineralną lub zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej; 
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6) Zmyć istniejące tynki strumieniem wody celem usunięcia zanieczyszczeń pylących; 
7) Powierzchnię istniejącego tynku po uzupełnieniach i naprawach  zagruntować preparatem ; 
8) Przeprowadzić badanie wytrzymałości podłoŜa przed przystąpieniem do ocieplania ścian 

płytami styropianu z przeprowadzeniem prób klejenia i odrywania po trzech dniach 
włącznie; 

9) Przymocować profil kątowy z blachy ocynkowanej przy gornej krawędzi cokołu 
piwnicznego, 

10) Kleić płyty styropianu w dwóch warstwach do podłoŜa klejem przewidzianym systemem 
przy zachowaniu zasady nie pokrywania się styków płyty miedzy warstwami, 

11) Wykonać zalecane w systemie mocowanie dodatkowymi kołkami poliamidowymi płyt 
styropianowych w ilości  min. 4 szt/płytę,  

12) Płyty zaczynać kleić poczynając od  doli i od naroŜy, 
13) Szczeliny między płytami uzupełnić dociętymi paskami płyt styropianowych, 
14) Przeszlifować powierzchnię płyt dla uzyskania równej powierzchni, 
 

Zalecenia w zakresie zachowania prawidłowości wykonania robót; 
• Uzyskanie równej powierzchni izolacji przed przystąpieniem do wykonywania 

tynków, 
• Dbać o dokładne pokrycie powierzchni płyt klejem  
• Zachować dokładne pasowania płyt szczególnie na naroŜach, zwracać uwagę na 

dokładne oklejenie ościeŜy i styków płyt styropianowych z obróbkami i ościeŜnicami 
stolarki. 

 
W przypadku zmiany rozwiązań technologicznych naleŜy brać pod uwagę 

zachowanie parametrów technicznych i jakościowego wykonania robót. 
 

Płatności za wykonane roboty izolacji przeciwwilgociowych i termicznych mogą 
być realizowane po pozytywnym odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

19. Roboty zewnętrzne – ciągi piesze nr CPV 452 33 222 – 1 

19.1. Ustalenia ogólne 
 

Specyfikacja stanowi uszczegółowienie w zakresie wykonania nawierzchni 
utwardzonych ciągów pieszych łącznie z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy budynku 
zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boisk MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Dęblinie. 

 

19.2. Materiały 
 

Materiały podstawowe do wykonania zaprojektowanych robót to: 
• Piasek, 
• Cement portlandzki 35, 
• Kostka brukowa wys. 6,0 cm  
• ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x8 cm koloru jak kostka brukowa, 
• KrawęŜniki betonowe według ustaleń projektowych i kosztorysowych. 
 

19.3. Sprzęt 
 

Do robót związanych z  wykonaniem nawierzchni utwardzonych stosować 
narzędzia i sprzęt standardowy i określony w katalogach systemowych do robót tego typu a w tym 
w szczególności: 

 

• Listwy i łaty poziomujące i do zgarniania powierzchni podłoŜa, 
• Poziomnice laserowe, 
• Szufle i łopaty do kopania ręcznego koryt pod utwardzenia, 
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• Kilofy do zrywania nawierzchni, 
• Przecinaki ręczne, 
• Przecinarka z tarcza do cięcia kostki betonowej 
• Zagęszczarka powierzchniowa  o napędzie elektrycznym lub spalinowym, 
• Młotki stalowe o wadze 2 , 5 i 10 kg, 
• Stalowy młotek brukarski, 
• Kielnia metalowa murarska lub brukarska, 
• Taczki budowlane, 
• Miotła lub szczotka twarda do nawierzchni betonowych. 

 

19.4. Wykonanie i wymagania jakości 
 

Wykonanie robót obejmuje: 

• Wyznaczenie trasy i wymiarów nawierzchni utwardzonych do wykonania z uwzględnieniem 
korytowania i wyrównania terenu, wyznaczenie docelowych spadków, 

• Zerwanie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych w istniejących wjazdach na teren stadionu, 
• Wkopanie rowków pod ustawienie obrzeŜy chodnikowych i krawęŜników i ustawienie 

obrzeŜy i krawęŜników na lawach betonowych, 
• Wykonanie i wyrównanie podbudowy i podsypki pod nowe nawierzchnie, 
• Zagęszczenie podbudowy i podsypek pod kostkę brukową przy uŜyciu mechanicznej 

zagęszczarki powierzchniowej, 
• UłoŜenie kostki brukowej na zagęszczonej podbudowie cementowo-piaskowej, 
• Ubicie ułoŜonej kostki przy uŜyciu zagęszczarki powierzchniowej, 
• Zasypanie przy uŜyciu twardej szczotki szczelin między kostka brukową mieszanką 

cementowo-piaskową, 
 

Przy wykonywaniu chodnika szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• Zachowanie spadków chodnika aby wykluczyć moŜliwość napływu wód odpadowych  
• Zachowanie równości powierzchni tworzonej chodnika i jezdni  aby wykluczyć zastoiska 

wody opadowej, 
• Połączenia nawierzchni jezdnych utwardzonych z materiałami tworzącymi chodnik 

zwłaszcza pochylni dla niepełnosprawnych wykonać starannie, a w razie potrzeby szczeliny 
o szerokości ponad 5,0 mm wypełnić zaprawą cementową R 12”. 

 

Płatności za wykonane roboty brukarskie zewnętrzne mogą być realizowane po 
pozytywnym odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy  przez Inspektora Nadzoru. 
 

 
 
 
 

Opracował: 
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