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SPIS  ZAWARTOŚCI   
 
 
 
1. OPIS  TECHNICZNY  do Projektu Zagospodarowania 

2. Kopia Decyzji nr 1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Publicznego znak: GPK 7331-P-

1/05 z dnia 2005-02-08 na działce 769 

3. Wyrys z Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Dęblin 

4. Aneks do Projektu Zagospodarowania działki – rys. 1/B   skala 1:500 

5. OPIS  TECHNICZNY  do projektu budowy Telecentrum 

6. Wytyczne BIOZ 

7.  Rysunek 2/B – Rzut Fundamentów        skala 1:100 

8.  Rysunek 3/B – Rzut Przyziemia             skala 1:100 

9.  Rysunek 4/B – Rzut Konstrukcji stropów skala 1:100 

10. Rysunek 5/B – Rzut Dachu                     skala 1:100 

11. Rysunek 6/B – Przekrój Pionowy B-B       skala 1:100 

12. Rysunek 7/B – Elewacje                         skala 1:100 

13. Kopie rysunków(jako przykładowe rozwiązania) ocieplenia ścian zewnętrznych w 
systemie Ceresit 

 
• Mocowanie styropianu do ścian, 
• Izolacja termiczna i wzmocnienia naroży, 
• Izolacja termiczna ościeży okiennych i drzwi zewnętrznych, 
• Izolacja termiczna i obróbki podokienników, 
• Izolacja termiczna pod okapem 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z ustaleniami przepisów Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r 

- tekst ujednolicony  (Dz. U. 80/2003 poz. 718) art. 20 ust. 1 p. 1) oświadczam, że projekt 

Budowy Telecentrum przy ul. Krasickiego 146 w Dęblin-Masów na działce nr geod. 769 został 

opracowany zgodnie przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej w 

budownictwie. 

                       Opracował : 
                                                                        

                                                                                     inż. Stanisław Oleksiewicz 

                                                                                      

                                                                                                             upr. bud. 553/Lb/77 
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OPIS  TECHNICZNY  

do aneksu Projektu Zagospodarowania nieruchomości nr geod. 769 w Dęblin-Masów ul. Krasickiego 146  stanowiącej własność 
Ochotniczej Straży Pożarnej   
 

 

1. Podstawa  opracowania 
 

        a/  zlecenie inwestora 
 

     b/ Plan Zagospodarowania Trenu opracowany przez ARPLAN Biuro Projektowe Piotr   
         Klimkiewicz przy ul Dęblińskiej w Puławach 07.2005 zatwierdzony przez Starostwo  
         Powiatowe w Rykach; 
 

c) inwentaryzacja budowlana stanu zaawansowania  – pomiary natury  
d) ekspertyza techniczna konstrukcji budynku OSP przy ul. Krasickiego w Dęblinie opracowana 

przez Zespół Usług Technicznych NOT Sp. z o. o. przy ul. Chopina 8/18 w Lublinie z maja 
2008 oraz uzupełnienie do ekspertyzy z 23.06.2008 

e) dokumentacja geotechniczna dla budynku OSP przy ul. Krasickiego w Dęblinie opracowana 
przez mgr inż. Jana Steca z kwietnia 2008 

 

f)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków    
         Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) 

 
2. Cel i zakres opracowania 
 

 Celem opracowania jest: Projekt budowy Telecentrum w części budynku  rozpoczętej  
rozbudowy Remizy Strażackiej 
 

3. Stan  prawny  terenu 
 

Nieruchomość  na  której  znajduje  się  omawiana  inwestycja   stanowi  
      własność  inwestora. 
 

4. Charakterystyka i przeznaczenie terenu – warunki gruntowe 
 

Nieruchomość położona  jest na terenie tarasu wysokiego rzeki Wieprz w odległości 
ok. 3 km od korytarzyki Wisła. Tren ten zalegają: 

• Ok. 1,0 m warstwa lużnego nasypu wykonanego z piasku, 
• Osady rzeczne w postaci pisku, gliny humusowej i namułów organicznych 
•    Osadowe piaski rzeczne o znacznej miąższości. Poziom wody gruntowej znajduje się 

poniżej poziomu posadowienia fundamentów budynku. Ogólnie warunki gruntowe panujące 
w poziomie posadowienia budynku oceniono jako niewłaściwe 

• Obiekt wymaga częściowego zabezpieczenia fundamentów przed negatywnym działaniem 
ewentualnych wód powodziowych. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Dęblin teren oznaczone  7UP  z przeznaczeniem pod inwestycje Użytku Publicznego. Odległość 4,0 
m od linii regulacyjnej określona Decyzja o warunkach lokalizacji została w aktualnie 
obowiązującym Planie Zagospodarowania utrzymana. Sąsiadująca z nieruchomością zabudowa ma 
charakter trwały. 
 

5. Zabudowa projektowana 
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Aneks nie obejmuje żadnej nowej zabudowy nieruchomości ponad zaprojektowana 
dotychczas. 
 
 

6. Charakterystyka zabudowy istniejącej na działce 

 W zakresie zabudowy istniejącej stan przewidywany pozostaje jak projekcie 
podstawowym. 

 
7. Urządzenie i uzbrojenie w elementy infrastruktury technicznej 

 
W zakresie uzbrojenia i urządzenia terenu oraz zaopatrzenia budynku w 

media stan przewidywany pozostaje jak projekcie podstawowym. 
 
 

8. Techniczne  parametry  zagospodarowania  
 
                      Pozostają bez zmian jak w projekcie podstawowym. 
 
9. Ochrona środowiska 
 

Projektowane inwestycje  nie wpływają  na pogorszenie warunków ochrony 
środowiska naturalnego człowieka. 
 
10. Odpady budowlane 

 
Powstałe odpady, które powstaną przy prowadzeniu robót budowlanych w trakcie 

realizacji niniejszego projektu to gruz budowlany w ilości ok.1, 0 m3 – zostanie wywieziony na 
wyznaczone wysypisko śmieci i odpadów stałych, 

 
11.  Inne odpady  
 

Nie przewiduje się wzrostu wytwarzanych odpadów stałych i nieczystości przez 
obiekt (poza komunalnymi). 

Wywóz nieczystości stałych gromadzonych na posesji w przenośnych pojemnikach i 
płynnych w osadniku podziemnym odbywa się przy użyciu przeznaczonych do tego celu pojazdów 
w zgodzie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

Nieczystości płynne będą gromadzone i stniejącym osadniku ścieków i okresowo 
wywożone wozami asenizacyjnym przez wyspecjalizowane jednostki do Oczyszczalni ścieków w 
Dęblinie. 
12. Ochrona przeciwpożarowa nieruchomości 
 

Ochrona przeciwpożarowa nieruchomości pozostaje jak w projekcie podstawowym. 
 
 

Opracował : 
                                                       inż. Stanisław Oleksiewicz 

 

                                      upr. bud. 553/Lb/77 
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OPIS  TECHNICZNY 
 
do projektu budowy Telecentrum w budynku Remizy Strażackiej przy ul. Krasickiego 146 Dęblin-Masów na działce o  
n-rze geodezyjnym 769 
 

 

1. Przedmiot  opracowania 

                   Przedmiotem  opracowania  jest budowa Telecentrum (Sala komputerowa) na 
bazie rozpoczętej budowy miejscowej Świetlicy realizowanej w ramach projektu rozbudowy 
Remizy Strażackiej, a w ramach tego zadania wykonanie robót przewidzianych projektem 
podstawowym w zakresie: 
� dokończenie budowy ścian zewnętrznych, 
� wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem, 
� wykonanie ścian działowych; 
� wykonanie instalacji wewnętrznych, 
� wykonanie sufitu podwieszonego, 
� wykonanie posadzek, 
� wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych tynków elewacyjnych, 
� wykonanie podestu wejściowego pochylnią dla osób niepełnosprawnych w nawiązaniu do 

istniejącego podjazdu do garażu Straży. 
                    Ponadto zakresie projektowanych robót uwzględniono: 
Potrzeby wynikające z zaleceń ekspertyzy technicznej i badan geotechnicznych podłoża 
gruntowego w zakresie podbicia części fundamentów budynku. 

 

2. Cel i zakres   opracowania 

 
Celem opracowania jest projekt Telecentrum jako wydzielenie odrębnego zadania 

inwestycyjnego. Opracowanie poza projektem podbicia fundamentów obejmuje pozostałe do 
wykonania roboty budowlano-instalacyjne ujęte w projekcie podstawowym. Funkcja obiektu 
pozostaje bez zmian. Zmianie ulega tylko wyposażenie pomieszczenia Sali w postaci 
wprowadzenia stanowisk komputerowych. 

 

3. Podstawa  opracowania 

 
        a/  zlecenie inwestora 
 

     b/ Plan Zagospodarowania Trenu opracowany przez ARPLAN Biuro Projektowe Piotr   
         Klimkiewicz przy ul Dęblińskiej w Puławach 07.2005 zatwierdzony przez Starostwo  
         Powiatowe w Rykach; 
 

g) inwentaryzacja budowlana stanu zaawansowania  – pomiary natury  

h) ekspertyza techniczna konstrukcji budynku OSP przy ul. Krasickiego w Dęblinie opracowana 
przez Zespół Usług Technicznych NOT Sp. z o. o. przy ul. Chopina 8/18 w Lublinie z maja 
2008 oraz uzupełnienie do ekspertyzy z 23.06.2008 

 
i) dokumentacja geotechniczna dla budynku OSP przy ul. Krasickiego w Dęblinie opracowana 

przez mgr inż. Jana Steca z kwietnia 2008 
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j)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków    
         Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Zał. 2 

 

4. Charakterystyka  techniczno-funkcjonalna budynku 

       Charakterystyka funkcjonalna budynku jak też rozwiązania budowlane pozostają bez   
         zmian. 
 
5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe pozostają jak projekcie podstawowym poza 
przewidywanym podbiciem części fundamentów według rysunku nr 23/B Rzut Fundamentów.  
 

6. Tynki elewacyjne 

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe na warstwie klejowej nałożonej na izolację 
termiczną ze styropianu, silikatowe wykonane technologii Ceresit lub Technitynk czy innej 
równoważnej co do wymagań technicznych i jakościowych. Tynki cokołów budynku żywiczne 
wodoodporne na podkładzie mrozoodpornym. 
 
7. Stolarka drzwiowa i okienna 

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wejściowe aluminiowe w powłoce poliestrowej 
kolorze brązowym. Okna z profili min pięciokomorowych utwardzonego PCV szklone szybami 
klejonymi. 
 

8. Izolacje termiczne 

 
                    Izolacje termiczne pozostają jak w projekcie podstawowym. 

 

9. Inne roboty wykończeniowe 

                    Jak w projekcie podstawowym. 

10. Roboty zewnętrzne 

Anulowano ujęty projekcie podstawowym Tars od strony południowej z drzwiami 
wyjściowymi z projektowanej Sali. Przewidziano utwardzenie nawierzchni podestu wejściowego i 
pochylni dla osób niepełnosprawnych kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym na 
podsypce cementowo-piaskowej. 
                Przed przystąpieniem do robót zewnętrznych należy bezwzględnie zagęścić 
wykonany nasyp wokół budynku i na terenie przyległym przy użyciu sprzętu ciężkiego do 
stopnia zagęszczenia 97 %. 
 

11. Parametry techniczne projektowanej nadbudowy 
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Projektowane rozwiązania nie zmieniają parametrów technicznych obiektu ustalonych w 
projekcie podstawowym. 
 

12. Wyposażenie instalacje stałe i urządzenia 

Warunki zaopatrzenia energię elektryczna pozostają bez zmian. Opracowanie 
obejmuje aneks do projektu instalacji elektrycznych uwzględniający docelowe wyposażenie Sali 
komputerowej, pozostałe rozwiązania instalacji wewnętrznych pozostają jak projekcie 
podstawowym. 
 
14. Warunki BHP w projektowanych pomieszczeniach 
 
                   Stosownie do wymagań zawartych w przepisach Zarządzenia o Warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie zaprojektowano; 

• Dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię 
zewnętrzną przed wejściem do budynku, oraz szerokość skrzydeł drzwiowych 
wejściowych do budynku, do sali i sanitariatu szer. 90 cm, 

• Przy wymaganej szerokości korytarza 2,3 m zaprojektowano 2,34 m, 
• Przy wymaganej wysokości użytkowej pomieszczeń 3,0 m zaprojektowano 3,25 m, 
• Pomieszczenia węzłów sanitarnych wyposażono w wentylację grawitacyjną, przewody 

wywiewne zaopatrzono wentylatory wyciągowe załączane włącznikiem światła, 
• Drwi wejściowe z korytarza do w.c. zaopatrzono w samozamykacze, 

 

15. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

                   Ustalenia klasyfikacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie Warunków   
Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
 

14.1. Klasyfikacja pożarowa obiektu 

Według klasyfikacji określonej w § 209 ust. 2 p. 3) Rozporządzenia obiekt 
użyteczności publicznej zalicza się do kategorii „ZL III”.  Według § 212 ust. 3 dla obiektów 
niskich ze stropem na wys. poniżej 9 m dopuszcza się odporność pożarową wymaganą kl 
„D”. Pomieszczenie Sali Komputerowej, korytarza sanitariatów stanowi samodzielną strefę 
przeciwpożarową. Zespół pomieszczeń oddzielony jest od budynku Remizy ścianą gr. 24 
cm, o wysokości dwóch kondygnacji, murowaną z bloczków gazobetonowych odm. 07 na 
zaprawie cementowej.  
 
14.2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
 
14.2.1. Ognioodporność elementów budynku 

                   Według przepisów § 216 budynek o klasie odporności „D”  winien posiadać 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe zapewniające: 

• Odporność ogniową ścian konstrukcyjnych w kat. R30 – ściany zaprojektowane 
spełniają te wymogi, 

• Odporność przeciwpożarowa stropu- nie stawia się wymagań – zaprojektowany 
sufit posiada odporność EI 60, 
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• Ściany zewnętrzne winny posiadać odporność EI 30 – ściany zaprojektowane 
zapewniają odporność REI 240, 

• Ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań, 
• Pokrycie dachowe - nie stawia się wymagań.  
              Zgodnie z ustaleniami § 232 oddzielenie pożarowe od sąsiedniej strefy 

przeciwpożarowej winno posiadać klasę odporności REI 60 – projektowane ściany 
oddzielające od pomieszczeń Remizy spełniają te wymagania. 
 
14.3. Sprzęt przeciwpożarowy 
 
                   Ustala się na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego terenów i 
obiektów wyposażenie pomieszczeń Telecentrum w dwie gaśnice proszkowe o wadze 2 kg 
każda. Sprzęt umieścić w korytarzu blisko drzwi wejściowych z umieszczona w miejscu 
widocznym instrukcją zachowań w wypadku pożaru i sposobu używania gaśnic i wykazem 
telefonów alarmowych do : Jednostki Straży pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji. 
 
14.2.2. Drogi ewakuacyjne 
 
                   Zgodnie z ustaleniami: 

• § 237 dopuszcza się maksymalna odległość do wyjścia ewakuacyjnego 30 m – w 
omawianym przypadku wynosi ona 17,5 m, 

• § 238 w przypadku przebywania w strefie pożarowej mniej niż 50 osób na 
powierzchni do 300 m2 wytarczajace jest jedno wyjście ewakuacyjne- projektowane 
pomieszczenia spełniają te parametry, 

• § 239 drzwi wyjściowe winny posiadać szer. min. 90 cm – zaprojektowano drwi 
dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła rozwieranego 90 cm + skrzydło drugie szer. 
30 cm  

• § 239 szerokość drogi ewakuacyjnej wymagana 1,4 m- zaprojektowano 2,34 m. 
 

  
14. Inne uwagi i zalecenia 

                   Wszystkie rozwiązania dotyczące realizacji inwestycji nie objęte zmianami 
niniejszego opracowania przyjmować jak projekcie podstawowym. 
 

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Przedmiot  opracowania  
 

 Przedmiotem opracowania jest sporządzenie informacji dla 
wykonawcy robót do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
pracowników zgodnie z wymogami przepisów : 

 

1) Projekt budowy telecentrum  
 

2) Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 106/1994 Poz. 1126) – art. 20 ust. p. 
1b) i art. 21 ust. 2, 
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3) Ustawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 122/2000 p. 1321), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
120/03 p. 1126), 

 

5) Ustawa z dnia 26.06.1974 – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 21/98 p. 940 z 
późniejszymi zmianami, 

 

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.06.2996 w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 62/96 p. 
285), 

 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05. 1996 w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 62/96 p. 287), 

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 62/96 p. 288), 

 

9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05. 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz. U. 60/96  p. 278), 

 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 p. 844) z późniejszymi zmianami, 

 

11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 118/01 p. 1263), 

 

12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 120/02 p. 1021), 

 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i    
      higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/03 p. 401.  

 

2. Zakres i kolejność robót 

                       Zakres robót obejmuje wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych według 
projektu budowlanego przewidzianego do realizacji zadania inwestycyjnego i obowiązujących zasad 
technologii robót oraz przepisów bezpieczeństwa pracy przewiduje się kolejność robót jak niżej: 

1) Plan Zagospodarowania placu budowy – część graficzna i opisowa 

2) Roboty budowlano-montażowe 

3) Roboty wykończeniowe 

4) Roboty elewacyjne 

5) Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane podczas wykonywania robót. 
 

3. Obiekty budowlane istniejące na terenie inwestycji 

 Budynek objęty robotami remontowymi posiada instalację wodociągową 
zaopatrywaną w wodę , która może być wykorzystana do celów technologicznych przy robotach 
budowlanych. 

Nieutwardzona część posesji może być wykorzystana do składowania materiałów 
budowlanych nie wymagających ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych. Inwestor 
może w okresie prowadzenia robót udostępnić wybrane pomieszczenia w budynku gospodarczym. 
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4. Przechowywanie dokumentacji budowy 

Dokumentacja budowy obejmuje: 

• Projekt budowlany posiadający niezbędne uzgodnienia przewidziane przepisami Prawa 
Budowlanego; 

 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pracowników na budowie; 

• Odpis pozwolenia na budowę; 

• Odpisy Decyzji Dozoru Technicznego dopuszczające stosowane na budowie maszyny 
budowlane i urządzenia; 

 

• Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje obsługi maszyn j. w.; 
 

• Protokóły wymaganych badań skuteczności ochrony od porażeń przy obsłudze maszyn i 
urządzeń j. w.; 

 

• Odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 
 

• Poświadczenia szkoleń pracowników na stanowiskach pracy w zakresie bhp; 
 

• Atesty wymagane na sprzęt ochrony osobistej wymagany do pracy na stanowiskach pracy, 
na których występują zagrożenia życia lub zdrowia dla ludzi zatrudnionych przy 
wykonywaniu robót; 

Dokumentacja budowy winna być przechowywana w biurze Kierownika  

    robót, kierownik winien ją udostępniać osobom upoważnionym do kontroli budowy.  

 
5. Przewidywane zagrożenia przy prowadzeniu robót 

  W opracowaniu Planu w zakresie robot budowlano-montażowych należy 
zwrócić uwagę w szczególności na: 

 

• Zasady ustawiania i bezpiecznego użytkowania rusztowań stałych i przesuwnych przy tych 
robotach, 

 

• Zasady bezpiecznej pacy w zasięgu pracy dźwigu przy montażu wiązarów dachowych i 
wyciągu materiałów przy robotach na rusztowaniach do robót elewacyjnych i sufitu 
podwieszonego, 

 

• Wykaz niezbędnego sprzętu montażowego, który należy użyć przy robotach i sprzęt 
ochronny pracowników wykonujących roboty, 

 

• Przewidywanych zabezpieczeń i poręczy oraz balustrad na pomostach przewidzianych do 
pracy na wysokości, 

 

• Określenie prac do wykonania, przez co najmniej 2-osoby celem zapewnienia asekuracji, 

• Przewidywaną metodę montażu i osadzania stolarki okiennej  z określeniem zasad 
bezpieczeństwa, 

 

• Sposób wygrodzenia stref wykonywania robót przy wykonaniu robot na rusztowaniach 
zewnętrznych. 
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• Zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót zwłaszcza na 
wysokościach oraz przy użyciu rusztowań stałych; 

 

• Rodzaj przewidywanych zabezpieczeń i ich zastosowanie; 
 

• Rodzaj stosowanych rusztowań  zewnętrznych, ich montaż, sposób odbioru  i demontaż , 
 

• Wyznaczenie przejść w strefach niebezpiecznych i stosowanie siatek ochronnych,  
 

• Określenie rodzaju robót przy użyciu materiałów z rozpuszczalnikami szkodliwymi dla 
zdrowia oraz zapewnienia przy ich wykonywaniu właściwej wentylacji. 

 
6. Stosowane maszyny i urządzenia przy robotach budowlanych 
 

Przy określaniu maszyn i sprzętu przewidzianego do użycia przy 
wykonywaniu robot należy: 

 

• Określić charakter zagrożeń bezpieczeństwa pracowników przy użyciu poszczególnych 
rodzajach robót ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 

• zagrożenia przy maszynach szybko-obrotowych –piły tarczowe, szlifierki kątowe itp. 
 

• Określić sprzęt ochronny i jego zastosowanie przy obsłudze maszyn, 
 

• Określić dokumentację dopuszczającą maszyny i sprzęt do zastosowania, 
 

• Wymagane instrukcje obsługi poszczególnych maszyn, 
  

• Wymagane szkolenia i uprawnienia w zakresie dopuszczenia do obsługi maszyn bądź 
użytkowania sprzętu o napędach mechanicznych, 

 
• Wykaz osób upoważnionych do szkolenia i nadzoru nad używaniem sprzętu i maszyn na 

budowie oraz odpowiedzialnych za zapoznanie się stosujących je pracowników z 
instrukcjami obsługi. 

 

7. Inne uwagi i zalecenia 

     Wykonane roboty winny odpowiadać : warunkom technicznym wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normom i wymaganiom instrukcji producenta materiału. Nad  robotami  należy  
powierzyć  nadzór  osobie  posiadającej  odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane Ustawą 
Prawo Budowlane. 

 
 

 
 

Opracował : 
                   

                                                                   inż. Stanisław Oleksiewicz 

                          

                                                                                                    upr. bud. 553/Lb/77 

 

 


