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1. Zakres rob6t objetych specyfikacjami i przepisy zwigzane

Niniejsze specyfikacje obejmujg wymagania ogo6lne wspolne dla robdét objetych
Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi. (zwane SST)
Realizacja niniejszych specyfikacji winna uwzglednia¢ przepisy zwigzane z realizacjg procesu wykonywania
robot tj:

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 nr 109 poz. 1157, nr
120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229 nr 129 poz.
1439 i nr 154 poz. 1800 oraz 2002 r. nr 74 poz.676 oraz z 2003 r. nr 80 poz. 718),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie Dziennika Budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953),

= Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 858 z pdzniejszymi
zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

= PN-1SO 9000 - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — wydanie ITB —2003 r.

N

. Wymagania ogolne dotyczace robét objetych specyfikacjami

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania i zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. (zwany Inspektorem)

2.1. Przekazanie terenu prowadzenia robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach do umowy przekaze Wykonawcy teren
prowadzenia rob6t wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz punkty
wysokosciowe niezbedne do prowadzenia robo6t zewnetrznych. Przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznych. (zwanych ST)

2.2. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do Umowy, wymagania szczegbétowe zawarte
chocby w jednym z nich obowigzujg jak bytyby w catej dokumentaciji objetej umowa.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ogélnych warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw, opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W razie stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku liczbami wymiary wazniejsze sg od odczytu ze skali rysunku.

Wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznym. W przypadku wystapienia niezgodnosci zastosowanych materiatéw i technologii wykonania
robot wptywajacych na obnizenie jakosci elementu budynku , elementy takie nalezy rozebra¢ i wykonaé
prawidtowo na koszt wykonawcy. Odchylenia wymiarowe i techniczne wykonanych elementéw winny miesci¢
sie w granicach dopuszczalnej toleranciji.

2.3. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robét



Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren objety prowadzeniem robét przez caty czas
trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i zapewni utrzymanie
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne niezbedne srodki stuzace ochronie jego i innych
uzytkownikéw terenu i mienia. Koszty zabezpieczenia terenu rob6t (budowy) wchodzi w cene
umowna realizacji zadania.

2.4. Ochrona $rodowiska podczas wykonywania robot

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ przepisy o ochronie srodowiska
naturalnego podczas prowadzenia rob6t. W czasie trwania robdét wykonawca majac na uwadze
przestrzeganie zasad ochrony srodowiska naturalnego zapewni podczas trwania robot:

= Teren budowy i wykopy bez wody stojacej;
= Podejmowanie dziatan zapewniajacych zastosowanie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

$rodowiska;

= Stosownie do wymagan sytuowanie sktadowisk materiatdéw , sktadowania urobkéw i drég dojazdowych
do nich;

= Zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem pytami, gazami i innymi substancjami

zanieczyszczajacymi;
= Zabezpieczy teren prowadzenia robot i uzytkowany z innymi uzytkownikami przed mozliwoscig
zaistnienia pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ochrony przeciwpozarowej terenu
prowadzenia robot, a w ramach realizacji tego obowigzku:

= Utrzymywa¢ w stanie sprawnosci wymagany odpowiednimi przepisami sprzet przeciwpozarowy,
gasniczy i zabezpieczajacy;

= Zapewni¢ odpowiednie skladowanie i zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

=  Wykonawca odpowiada za ewentualne straty w mieniu spowodowane pozarem wywotanym w wyniku
realizacji robot, lub przez personel wykonawcy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego powierzchnia (rurociagi, kable itp.). Stad tez wykonawca zapewni ich oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w okresie trwania robét. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy dotyczy
réwniez w odniesieniu do sieci i instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych instalacji wykonawca winien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajacego.

2.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi pojazdéw przy
transporcie materiatow na teren robét jak tez, gruzu i urobku z terenu prowadzenia robot. Wykonawce
obowigzuje uzyskanie wymaganych przepisami pozwolen na przew6z tadunkéw nietypowych i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenia swiezo ukonczonych rob6t nie bedg dopuszczane, a w razie ich uszkodzenia koszty naprawy
poniesie ich wykonawca zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisy i zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy. W trakcie realizacji robot wykonawca zadba o przestrzeganie przez jego personel zasad
bezpiecznego wykonywania prac , w warunkach nieszkodliwych i bezpiecznych oraz spetniajacych wtadciwe
warunki sanitarne. Wykonawca zapewni utrzymanie urzadzen zabezpieczajgcych , socjalnych , odziezy
ochronnej dla 0s6b zatrudnionych na budowie. Koszty wynikajace z zapewnienia wyzej podanych warunkow
pokrywa wykonawca ramach kosztéw witasnych realizacji zadania.

Wykonawca zapewni ochrone i rob6t, materiatow i urzadzen stosowanych przy wykonywaniu robét od czasu
ich rozpoczecia do odbioru koncowego przedmiotu umowy.



2.9. Stosowanie Prawa Budowlanego i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisow administracji
panstwowej i samorzgdowej zwigzanych z wykonywaniem robét np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401) .
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania prawa patentowego i praw autorskich zapoznajac
Inspektora Nadzoru z kopiami posiadanych w tym zakresie dokumentéw i stosowanych w tym zakresie
dziataniach.

3. Materiaty
3.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty na elementy konstrukcyjne

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych i
uzyskac jego akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych celem udokumentowania, ze stosowane w trakcie postepu
rob6t materiaty spetniajg wymagania okreslone w SST. Pozostate materialy winny spetnia¢ wymagania
jakosciowe i techniczne okres$lone:
= Polskimi Normami
= Aprobatami Technicznymi
= Atestami, o ktérych mowa w SST.

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca winien uzyska¢ niezbedne dokumenty uprawniajgce do pozyskania materiatow
ze zt6z miejscowych (oprécz wskazanych przez Zamawiajacego). Dokumenty te winien przediozyc
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem pozyskiwania materiatdw. Propozycja winna okresla¢ (do
zatwierdzenia przez Inspektora):

= Raporty badan terenowych i laboratoryjnych;

= Propozycje sposobu pozyskania, sposobu wydobycia i selekcji.

= Koszty pozyskania i transportu materiatdw pozyskanych obcigzajg wykonawce, jezeli umowa o
wykonanie robét nie okresla inaczej.

Humus, nadkiad czasowo zdjety z powierzchni przewidywanego do eksploatacji ztoza winien
by¢ pryzmowany z przeznaczeniem do rekultywacji terenu po eksploatacji i zasypania wykopow po
zakonczeniu wydobycia materiatow. Wszystkie pozyskane materiaty z wykopéw na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych przez Zamawiajagcego w umowie winny spetnia¢ wymagania jakosciowo-
techniczne, a ich pozyskiwanie winno spetnia¢ wszystkie wymagane w tym zakresie przepisy prawne.

3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych nie mogg byé wbudowane i zostang
wywiezione przez wykonawce z placu budowy, lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Materiaty nie posiadajace akceptaciji wykonawca moze wbudowac na wiasne ryzyko , liczac sie z
nie przyjeciem i odmowa zaptaty za wykonane przy ich uzyciu roboty.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewnia miejsce sktadowania i przechowywania materiatéw przeznaczonych
do wbudowania, na terenie objetym prowadzeniem robét tak, aby nie stracity wymaganych wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.5. Materiaty stosowane wariantowo

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszcza lub przewiduje alternatywne stosowanie
materiatdbw, przewidywane materiaty do zastosowania przez wykonawce robét winny uzyska¢ zgode
Inspektora i nie moga by¢ zmieniane bez jego akceptacji.

4. Sprzet i maszyny

Wykonawca winien stosowac¢ do realizacji robét sprzet zgodny z oferta i SST, nie
powodujacy niekorzystnego wptywu na uzyskanie nalezytej jakosci robét. Sprzet przewidziany do realizaciji
robot winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.



Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety winien spetnia¢ stawiane mu
wymagania sprawnosciowo-jakosciowe i by¢ utrzymywany w nalezytym stanie i gotowosci do realizacji robét.
Inspektor Nadzoru winien posiada¢ wglad do dokumentéw dopuszczajgcych sprzet do zastosowania, jezeli
wiasciwe przepisy takich dokumentéw wymagajg. Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg
mozliwos¢ zastosowania sprzetu wariantowego przy wykonywaniu robét , to wyboér sprzetu podlega
akceptacji Inspektora i bez jego akceptacji nie moze byé zmieniany.

5. Transport
5.1. Wymagania ogélne

Do transportu materiatdbw przewidzianych do wbudowania winien by¢é uzywany sprzet
transportowy nie posiadajacy ujemnego wptywu na jakos¢ przewozonych materiatdw. llos¢ $Srodkéw
transportu winna zapewni¢ wtasciwe tempo wykonywania rob6t zapewniajace terminowe wykonanie robét i
posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Rodzaj i wielko$¢ srodkdéw transportowych dostosowaé do
miejscowych warunkéw technicznych. Prace za i wytadunkowe wykonywa¢ na terenie dziedzinca
koszarowego w miejscu uzgodnionym z inwestorem i uzytkownikiem nieruchomosci, przy zachowaniu zasad
bezpiecznego wyjazdu na ulice przy uwzglednieniu ruchu pieszych na przejsciach przez jezdnie.

5.2. Wymagania przewozu materiatow po drogach publicznych

Przy ruchu $rodkéw transportowych po drogach publicznych , winny one spetiac
wymagania przepiséw o ruchu drogowym zakresie naciskow dopuszczalnych na o$ pojazdu. W przypadku
stosowania s$rodkdéw transportowych nie odpowiadajg stawianym wymagan dopuszczalnych obcigzen
nawierzchni drogowych wykonawca winien uzyska¢ zgode na ich uzycie od wlasciwego Zarzadcy drogi, a
spowodowane zanieczyszczenia i uszkodzenia nawierzchni drogowych usung¢ na wiasny koszt.

6. Wykonanie robét

Wykonawca odpowiada za:

Prowadzenie robét zgodnie z zawartg umowa;

Jakos$¢ zastosowanych materiatow;

Jakos$¢ wykonanych robét;

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dokumentacija projektowa;

Zgodnosc¢ wykonanych rob6t z SST i Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ);

Zgodnos¢ prowadzenia robét z Projektem Organizacji Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna budowy przy realizacji wszystkich elementéw robét, a
popetnione przy obstudze btedy obciazajg wykonawce.

Decyzje Inspektora o odmowie akceptacji elementdéw robo6t winny opierac sie na:

Umowie o wykonanie robét;

Dokumentaciji projektowej

Szczegobtowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

Normy i wytyczne.

Polecenia dotyczace wykonania robét winny byé realizowane w terminach przez niego wyznaczonych
pod grozbg przerwania realizacji rob6t z winy wykonawcy robot.

7. Kontrola jakosci rob6t
7.1. Program Zapewnienia Jakosci

Kontrola jakosci winna by¢ stosowana zgodnie z zaleceniami norm dotyczacych systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci a mianowicie:

= PN-ISO 9000 - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — wydanie ITB —2003 r.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne zapewniajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) winien zawiera¢:

Organizacje robét z terminami i sposobem prowadzenia robot;

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Wykaz zespotéw roboczych, ich klasyfikacje i przygotowania praktyczne;

Wykaz oséb odpowiedzialnych za wykonanie i terminy realizacji poszczegélnych elementdéw robot;



= System proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig realizowanych robét;

= Wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli;

= Spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw jakosciowych, a takze wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym i forme przekazywania tych wynikéw Inspektorowi;

= Wykaz maszyn i urzadzen do zastosowania na budowie i ich parametry techniczne oraz ich osprzet do
sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

= Rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

= Sposo6b i procedure pomiaréw, badan, pobierania prébek, legalizacja urzadzen itp. prowadzonych
podczas dostaw wytwarzania na budowie mieszanek i realizacji poszczeg6inych elementéw robot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét , w zwigzku z tym powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do pobierania prébek i badan materiatéw i robét. Czestotliwosé¢ i przebieg badan winny zapewni¢
stwierdzenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zatozeniami dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne
wymagania czestotliwosci badan okreslaja SST, badz Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru winien mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratorium i urzgdzen pomiarowych zapewniajgcych wtasciwg
kontrole jakosci. Uwagi w zakresie kontroli i jej wynikdw w zakresie jakosci Inspektor przekazuje wykonawcy
w formie pisemnej. Koszty prowadzenia badan, pomiaréw i opracowywania wnioskdw obciazajg wykonawce.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki nalezy pobiera¢ losowo przy zastosowaniu metod statystycznych tak, aby dla kazdej
jednostkowej produkcji prawdopodobienstwo badan byto jednakowe. Inspektorowi Nadzoru nalezy umozliwi¢
udziat w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora wykonawca winien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
elementow lub materiatéw budzacych watpliwosci o ile przez wykonawce watpliwe materiaty nie zostang
wycofane ze stosowania. Koszty badan w przypadku stwierdzenia usterek pokrywa Wykonawca, w
pozostatych przypadkach pokrywa Zamawiajacy. Probki do badahn beda pobierane , opisywane i
przechowywane przez Wykonawce w spos6b uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Badania i pomiary

Badania jakosci i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami , a w przypadku braku norm
dotyczacych jakiegokolwiek badania okreslonego w SST z zastosowaniem wytycznych krajowych , lub
innych wytycznych, a w przypadku ich braku w sposéb ustalony przez Inspektora Nadzoru. O terminie,
miejscu i sposobie przeprowadzenia pomiardéw i badan winien by¢ powiadomiony Inspektor Nadzoru, a ich
wyniki winien otrzymac do akceptacji.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikdéw badan na
formularzach przez niego zaakceptowanych dostarczane bedg Inspektorowi niezwtocznie po ich uzyskaniu,
nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca robot i producent materiatdbw winni umozliwi¢ Inspektorowi na jego zadanie
kontrole jakosci materiatow stosowanych na budowie w miejscu ich wytwarzania. Inspektor Nadzoru bedzie
prowadzit kontrole zgodnosci materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewiarygodnosci raportéw z badan jakosci
dostarczanych przez Wykonawce Inspektor moze na koszt Wykonawcy zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie dodatkowych badan , lub oprze sie na wtasnej ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z
dokumentacja projektowa i SST.

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do zastosowania tylko te materiaty ktére posiadaja:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwosci przepiséw i informaciji

o0 ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998 r. (Dz.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
=  Polskg Norma lub,



= Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sg
objete certyfikacja wymieniong w p-kcie 1, spetniajg wymogi SST;
= Znajdujg sie w wykazie wyrobdw , o ktérym mowa w wym. w p. 1. Rozporzadzeniu.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczana do wykonania robét winna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
wymagane cechy. Materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie powinny by¢ stosowane.

8. Dokumenty budowy
8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego udzielanego przez Wykonawce Zamawiajagcemu na wykonywane roboty.
Obowigzek prowadzenia Dziennika Budowy wymienionego w art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku winny by¢ prowadzone na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznych zagadnien dotyczacych prowadzonych robét. Wpisy winny byé wykonywane
technika trwata, w porzadku chronologicznym , bez przerw i nadmiernych odstepéw. Zataczane do dziennika
protokoty i zatgczniki winny posiadaé numer oraz potwierdzajace podpisy Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru. Wszystkie wpisy do dziennika budowy winny posiada¢ date, oraz nazwisko i funkcje dokonujacego
wpis.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ przede wszystkim:
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
Przekazanie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci elementéw robdt,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
Przebieg robot, przerwy i trudnosci wystepujace w procesie realizacji robot, okresy i przyczyny przerw w
ich prowadzeniu,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Przyczyny polecen o wstrzymaniu robét ,
Zgtoszenia do odbioru i odbiory robot zanikowych i ulegajacych zakryciu (czesciowe i koncowe),
Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy dotyczace prowadzonych robét,
Stan pogody i temperatury powietrza w czasie prowadzenia robot uzaleznionych od warunkow
pogodowych i klimatycznych,
Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z dokumentacjg projektowa,
= Dane o czynnosciach geodezyjno-pomiarowych wykonywanych przed rozpoczeciem robot i w trakcie
ich prowadzenia,
= Dane dotyczace sposobu stosowanych zabezpieczen robot,
= Dane dotyczace sprawdzania i dokumentowania jakosci stosowanych materiatbw, badan i prob
elementéw,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia przedtozone w Dzienniku Budowy wymagajg
ustosunkowania sie Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wymagajg zajecia stanowiska przez
wykonawce wpisem akceptujacym (lub pisemnego odniesienia). Wpis Projektanta do Dziennika Budowy nie
stanowi polecenia dla Wykonawcy, wymaga jednak zajecia stanowiska w sprawie Inspektora Nadzoru.

8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego postepu robot
podlegajacych  obmiarowemu rozliczeniu kazdego elementu robét. Obmiary nalezy przeprowadzac
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy winny by¢ gromadzone w formie
ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki przedstawiane przez Wykonawce robot przy kohcowym
odbiorze robot winny by¢ udostepniane Inspektorowi Nadzoru.

8.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wyzej opisanych do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
= Decyzja o pozwoleniu na budowe,
= Protokoty przekazania terenu budowy,
=  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi dotyczace realizacji inwestycji9robét),



Protokoty odbioru robot,

Protokéty z narad i ustalen,

Operaty geodezyjne,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu
zabezpieczonym przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek
dokumentu winien on zosta¢ niezwiocznie odtworzony w formie przewidzianej odnosnymi przepisami.
Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedktadane do wgladu
Zamawiajacego ha jego zyczenie.

9. Obmiary robét
9.1. Zasady ogolne

Obmiar robot winien odzwierciedla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST w jednostkach zgodnych z kosztorysami. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca w Ksigzce Obmiaréw, a o jego terminie z wyprzedzeniem 3 dni powiadomi Inspektora Nadzoru.
Btedy lub przeoczenia w Ksigzce Obmiaru nie zwalniajg Wykonawcy od prawidtowego ilosciowo i jakosciowo
wykonania robot. Btedne zapisy winny zosta¢ poprawione na pismie w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Terminy sporzadzania obmiarédw winny by¢ zgodne z Umowa zawartg z Zamawiajacym lub
dostosowane do terminarza ptatnosci za roboty.

9.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét okreslaja specyfikacje techniczne oraz KNR, KSNR i KNNR.
Jednostki obmiaru winny by¢ zgodne z w/w Katalogami badz dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy uzyty do pomiaru wykonanych robot winien by¢ akceptowany
prze Inspektora Nadzoru i w przypadku potrzeby winny posiada¢ niezbedne badania atestacyjne i
Swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywany przez Wykonawce w nalezytym stanie uzywalnosci.

10. Odbior robét
10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich SST roboty podlegaja odpowiednim odbiorom:

jako roboty zanikajace i podlegajace zakryciu,
czesciowym,

ostatecznym (koncowym),
pogwarancyjnemu.

10.2. Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza Inspektor w ciggu 3 dni i
polega na koncowej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ich ilosci, przed ich ostatecznym zakryciem.
Odbiory tych robot winny byé dokonywane w terminach umozliwiajacych wprowadzanie ich korekt lub
zgdanych przez Inspektora Nadzoru poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Ogtoszenia do
odbioru i odbiory winny by¢ potwierdzane wpisami do Dziennika Budowy. Odbiér winien uwzgledniac:
= ustalenia dokumentacji projektowe;,
= ustalenia SST,
= poprzednie ustalenia,
= ustalenia badan, prob jakosci i certyfikatow.

10.3. Odbiér czesciowy
Polega na czesciowej ocenie przez Inspektora Nadzoru ilosci i jakosci czesci wykonanych
robét wedtug zasad dotyczacych odbioru koncowego , ustalonych w umowie.
10.4. Odbiér koncowy (ostateczny)
10.4.1. Zasady odbioru koncowego



Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do jakosci i ilosci
wykonanych robot zgtaszanych do odbioru przez Wykonawce w Dzienniku Budowy zgodnie z ustaleniami
Umowy o wykonanie robét. Ostatecznego odbioru robdt dokona Komisja Odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Komisji nalezy:
= ocena jakosciowa na podstawie przediozonych przez Wykonawce dokumentéw, wynikédw badan i
pomiaréw,

= ocenie wizualnej wykonanych elementéw robot, zgodnosci wykonania catosci robot z dokumentacja
projektowg i SST,

= zapozna sie z realizacjg ustalen dotyczacych robot zanikajacych i zakrytych oraz odbioréw czesciowych,
i wykonania poprawek w robotach,

= w przypadku braku wykonania poprawek zaleconych przy robotach czesciowych Komisja Odbiorowa
przerwie czynnosci i wyznaczy nowy termin odbioru koncowego;

= w przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odchylen jakosci robdt od zaktadanej w
dokumentaciji i SST nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjno-uzytkowe obiektu Komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem z odbioru kohcowego jest Protokét odbioru koncowego ustalony
przez Zamawiajgcego. Do przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowaé
dokumenty wg nastepujacego wykazu:
= dokumentacje powykonawcza tj dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie realizacji robét,

Dzienniki Budowy i oryginaty Ksigzek Obmiaréw,

szczegbtowe specyfikacje techniczne z dokumentéw budowy i uzupetnienia-zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i PZJ,

deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) robot towarzyszacych oraz Protokoty przekazania ich wifascicielom po
wykonaniu robot,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia technicznego (sieci, przytaczy),

= Kkopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

W przypadku gdy dokumenty odbiorowe nie sg petni przygotowane, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca rob6t wyznaczy termin ponownego odbioru koncowego. Roboty i prace
zalecone przez Komisje winny by¢ zestawione wg ustalen Zamawiajacego. Komisja wyznacza terminy
wykonania robot poprawkowych i dokonuje ich odbioru.

10.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Polega na koncowym odbiorze robot poprawkowych zwigzanych z usunieciem wad ktére
ujawni Komisja w trakcie odbioru koncowego i w okresie gwarancyjnym-rekojmi. Odbiér pogwarancyjny
winien odby¢ sie wg ustalen dotyczacych odbioru kohcowego.

11. Ptatnosci za roboty
11.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji obejmuje wszystkie czynnosci , wymagania i roboty skala dajace
sie na wykonanie objete przez SST i w dokumentacji projektowej i obejmuja;:
= robocizne bezposrednig z narzutami,
= warto$¢ zuzytych materiatdbw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu na teren

budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
= Kkoszty ogélne i zysk skalkulowany,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, bez podatku Vat.

11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy. Koszty te obejmuja;

= Koszty budowy objazdbw, przejazdéw i organizacji ruchu w sktad ktérych wchodza

= opracowanie oraz uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru ,

tymczasowe oznakowanie i oswietlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty dzierzawy terenu pod drogami objazdowymi,

przygotowanie terenu,

konstrukcja tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;

Koszty utrzymania objazdéw/ przejazddw i organizaciji ruchu ktére obejmuja

oczyszczanie , przestawianie, przykrycie, i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

Koszty likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ktére obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Poszczeg6inych rodzajéw robot wedtug podziatu we Wspolnym Stowniku Zaméwien CPV

12. Ustalenia Ogélne

Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw rob6t stanowi uzupetnienie

ramach projektu p.t.e.-Deblin — rozwdj spofeczeristwa informacyjnego przy ul Krasickiego 146 w Deblinie, objetych
dokumentacja projektowa.

Uwaga:

Przy wykonywaniu robot budowlanych objetych realizacja zadania inwestycyjnego w technologiach
systemowych nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen zawartych w Kartach Technicznych i instrukcjach producentow
materiatow.

13. Tynki i wyktadziny scienne nr CPV 45410000 - 4
13.1. Zakres Specyfikaciji i ustalenia ogélne
Specyfikacja dotyczy opisu wykonania i odbioru warstw tynkarskich stanowiacych:
e wewnatrz budynku warstwe wykonczeniowa tynkowanych elementéw, badz jako podtoze pod
oktadziny Scienne z ptytek glazurowanych,
13.2. Materiaty
Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN — 90/B —
1351 Zaprawy budowlane zwykle, lub aprobatom technicznym.
13.2.1. Woda zarobowa

Woda do zapraw winna spetnia¢ wymagania normy PN — 88/B — 32250 Materiaty
budowlane — woda do betondw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych potwierdzajacych przydatno$¢ wody z
innego pochodzenia niz wodociag publiczny stosowanie wody do przygotowania zapraw jest niedozwolone.

13.2.2. Piasek

Piasek stosowany do zapraw winien spetnia¢ wymagania PN — 79/B — 06711 Kruszywa
mineralne — piaski do zapraw budowlanych i nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych.

Do wykonywania:
e warstw wyréwnawczych i podtozy pod tynki i do klejenia ptytek Sciennych stosowac¢ piasek
gruboziarnisty 1 — 2,0 mm,
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13.2.3.

warstw wierzchnich tynkéw i gtadzi drobny do 0,5 mm.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piaski rzeczne lub kopalniane.

Cement

Do przygotowywania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki spetniajgcy wymagania

normy PN — B/19701 : 1997 — Cementy powszechnego uzytku, za zgoda Inspektora Nadzoru mozna
stosowaé cementy z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych m-ki 25 lub 350raz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wykonania robot nie bedzie nizsza niz + 5°C.

13.2.4.

Wapno

Do zapraw stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymywanego z gaszenia wapna palonego, ktore tworzy jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niedogaszonego wapna palonego i zanieczyszczen.

13.2.5.

Zaprawy budowlane

Marki i sktad objetosciowy zaleznie od wymaganej marki zapraw winien by¢ zgodny z

wymaganiami PN — 90/B — 14501 — Zaprawy zwykte. Przygotowanie zapraw i mieszanek tynkarskich nalezy
wykonywaé mechanicznie. Przygotowana zaprawa powinna by¢ zuzyta przed uptywem 3 godzin. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie zaleznie od potrzebnego rodzaju i marki zaprawy. Do
wykonywania tynkéw zwyktych nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne na tynki nie narazone na
zawilgacanie w proporcji 1:1:4 , w miejscach narazonych na zawilgocenia w proporcjach 1:1:2

13.3. Sprzet

Do wykonywania robot tynkarskich i oktadzinowych nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet i

narzedzia:

betoniarka wolnospadowa lub mieszarka do zapraw,

taczki

skrzynie murarskie na zaprawy,

mieszadto do mocowania w uchwycie wir tarki wolno-obrotowej do mieszania gotowych mieszanek,
kielnie i packi stalowe o krawedziach gtadkich i zabkowanych (zaleznie od rodzaju powierzchni do
uzyskania),

packi styropianowe lub filcowe

13.4. Wykonanie i wymagania jakosciowe

13.4.1.

13.4.2.

Warunki przystapienia do wykonywania robét

wszystkie roboty stanu surowego, instalacji krytych, zamurowania i reperacje podtoza winny byc¢
wykonane wraz z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej,

tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz +5° C pod warunkiem , ze w ciagu doby nie wystapi
spadek temperatury ponizej 0°c,

w nizszych temperaturach tynki mozna wykonywac tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych , zgodnie z wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur,

Przygotowanie podtoza

Podtoza pod tynki zwykle winny spetnia¢ wymagania PN —70/B-10100p . 3.2.2.
Niewypetnionych spoin w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac,
Bezposrednio przed tynkowaniem silnie zakurzone i zabrudzone powierzchnie nalezy oczyscic¢
szczotkami drucianymi,

Nadmiernie wysuszone podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

13.4.3.Wykonywanie tynkow zwyktych i oktadzin

Klejenie ptytek na scianach murowanych wykonywac¢ na jednowarstwowym podiozu z

tynku cementowego, wzmocnionego unigruntem.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy zasady obowigzujace wedtug PN — 70/B — 10100 p.
3.3.1.
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e Sposoby wykonywania tynkéw jedno i wielowarstwowych winny by¢ zgodne z wymaganiami PN —
70/B-10100

e Tynkillilll kat nalezg do odmian standardowych powszechnie stosowanych,

e Tynki tréjwarstwowe skiadajg sie z trzech warstw : obrzutki, narzutu i gtadzi i winny by¢ wykonywane
wedtug pasow i listew kierunkowych,

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, przed jego stwardnieniem.

13.4.4. Badanie i kontrola jakosci , ptatnosci

Woyniki oceny i badan materiatéw stosowanych do wykonywania rob6t aprobaty techniczne
i atesty winny zosta¢ odnotowane w Dzienniku Budowy przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonanych tynkéw winna byé zgodna z PN — 70/B — 10100 p. 4.3. oraz
zaleceniami producentéw rozwigzan systemowych i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczegoblnosci:

Zgodnos¢ z dokumentacija projektowa i zaleceniami Inspektora oraz zmianami wykonawczymi;
Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
Prawidtowosci przygotowanych podtozy,
Przyczepnosci tynkéw do podtoza,
Grubosci tynku,
Wygladu powierzchni tynku,
Osadzenia listew zakonczajacych oktadzine z ptytek na krawedziach gornych i zatamaniach
wypuktych i wklestych,
e Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw, wykonczenia tynkdw na narozach i na
stykach ze stolarka okienna i drzwiowa,
e Braku odstawania gotowych tynkéw,
Braku trwatych sladéw wykwitéw i zawilgocen,
Zgodnosci wykonanych tynkéw z ustaleniami umownymi.
Ptatnos¢ naleznosci winna obywac sie wg zasad okreslonych w czesci ogdinej
Specyfikacji technicznych.

14. Stolarka drzwiowa i okienna nr CPV 45421000 — 4
14.1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy uszczegdétowienia Specyfikacji Technicznych w zakresie
wbudowania nowej stolarki drzwiowej w oraz warunkéw odbioru. Specyfikacja dotyczy sprawdzenia
zgodnosci elementow stolarki z dokumentacijg projektowa i wymagan technicznych, ktére winna spetia¢ po
wbudowaniu w sciany budynku.

14.2. Materiaty

Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie drzwiowych oscieznic stalowych.
Mozliwe jest zastosowanie innych oscieznic i doboru skrzydet drzwiowych po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru przy zachowaniu wymagan technicznych i wymiarowych.

14.3. Drzwi i okna

Stolarka okienna i drzwiowa winna by¢ zakupiona u dostawcy posiadajacego certyfikaty
lub aprobaty techniczne co do wymagan:

e W stolarce przewidzianej do wbudowania w $cianach, posiadania oku¢ i zamknie¢ zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z przeznaczenia,
Kompletnosci akcesoriow mocujacych oscieznice w $cianach,

e Posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Normami,

14.4. Sprzet

Do robét zwigzanych z wymiang okien i drzwi stosowac sprzet montazowy standardowy
do robdt tego typu a w tym w szczegdlnosci:
e Poziomnice,
e Rozpory i Sciggi do oscieznic,
e Kliny montazowe,
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Wkretaki,

Wiertarki w tym udarowe

Zestaw kluczy montazowych.

Rozpory nastawne do regulowania swiatta osadzanych oscieznic posrodku ich wysokosci, itp..

Uzupetnienie podanego sprzetu o potrzebne narzedzia i sprzet jest mozliwe pod
warunkiem ze nie bedzie to miato wptywu na pogorszenie jakosci wykonania robét.

14.5. Wbudowanie i wymagania jakosciowe robét

Wymiana stolarki drzwiowej wigze sie z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci robét
zwracajac uwage na nizej wyszczegolnione zagadnienia:

Wyku¢ z muru istniejace okna (drzwi),

Sprawdzenie wymiaréw otworu na nowy element przeznaczony do wbudowania,

Wyréwnacé i podku¢ brzegi otworu w $cianie w razie potrzeby dostosowania do nowych wymiaréw,

Uszczelni¢ szczeliny miedzy oscieznicami i murem poliuretanowa piankga montazowa,

Osadzi¢ i zamocowacé podokienniki (w $cianie frontowej),

Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie

Roéwnej diugosci przekatnych

Pionowosci oscieznic po osadzeniu

Osadzenia oscieznic w jednakowej odlegtosci od lica wykonczonej sciany zewnetrznej celem

zachowania jednakowej szerokos$ci osciezy,

Doktadnego wypetnienia szczelin miedzy oscieznicami i murem piankga montazowa.

e Zachowanie rownolegtosci przeciwlegtych ram oscieznicy i kata prostego miedzy sgsiadujacymi z
zachowaniem mozliwosci zamykania skrzydet drzwiowych bez ich przycinania i heblowania na
przymykach.

Warunki ptatnosci za wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zostang spetnione
po dokonaniu wpisu o ich odbiorze pozytywnym do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

MR A A ol

15. Sufity podwieszone nr CPV 45421141 - 4
15.1. Materiaty

Ptyty z widkien mineralnych winny posiada¢ atest odpornosci ogniowej EI 60
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji i sufitdw podwieszonych winny posiadac atest lub
aprobate techniczna dopuszczajaca je do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

UWAGA:

Przy realizacji rozwiqzan systemowych nalezy szczegolng uwage zwracac na sposob wykonania
podany prze wydawce katalogu, przy uwzglednieniu wszystkich ogolnych zasad sztuki budowlanej
obowiqzujqce w Polsce.

15.2. Sprzet i transport

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu wyszczegdlnionego w
katalogach rozwigzan systemowych. Stosowane narzedzia i sprzet winny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji ogdinej.

15.3. Wykonywanie robdt i wymagania jakosci

Przed przystgpieniem do montazu sufitdw podwieszonych nalezy przeprowadzi¢
kontrole stanu technicznego wszystkich wigzaréw drewnianych dachu w celu ustalenia sposobu
mocowania zawieszen rusztu stalowego.

Wszystkie sufity podwieszone winny spetnia¢ podstawowe wymagania ogdine:

e wyznaczanie linii prostych poziomych przy uzyciu poziomnicy laserowej na $cianach
istniejacych z ktdrymi stykac sie bedzie sufit,
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e naciggniecie ciegien (z zytki wedkarskiej, drutu lub sznurka) miedzy $cianami
przeciwlegtymi w odstepach wyznaczajacych montaz wieszakdéw do podwieszenia ptyt,
montaz poziomych usztywnien utrzymujacych wieszaki w pionie,

e mocowanie piyt sufitu podwieszonego do rusztu z zachowaniem rownej ptaszczyzny sufitu.

Do montazu szkieletu stalowego mozna przystgpi¢ po wykonaniu krycia dachu.
Wszystkie Scianki dziatowe winny spetnia¢ podstawowe wymagania ogdine:

e zachowanie linii prostych w rzucie poziomym przy montazu szkieletu stalowego i montazu
piyt,

e ufozenie ptyt wetny mineralnej z ich wpasowaniem w szkielet stalowy przy zachowaniu
szczelnosci stykow ptyt miedzy sobgq i konstrukcja stalowa,

e zachowanie rownej ptaszczyzny sufitu,

Po zakonczeniu montazu ptyt sufitu wykonac uszczelnienia kitami silikonowymi zabezpieczajgcymi
przed przedostawaniem sie dymu i ognia przez nieszczelnosci na stykach ptyt i przejs¢ przewodow
instalacyjnych i konstrukcji szkieletowej. Materiaty uzyte do uszczelnien ptyt winny posiadaé atest
lub aprobate techniczng ich ognioodpornosci.

16. WYKLADZINY PODLOGOWE CPV - 45430000-7

16.1. Posadzka z wyktadziny rulonowej pcw

Przyjeto wyktadziny podtogowe oraz oktadziny $scienne PCV — prod. Polyflor Wyktadzina typu PCV
jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubo$c- antystatyczna wytrzymata na Scieranie pokryta
poliuretanem fabrycznie grubos$¢ wyktadziny 2 mm Przyjeto wyktadzine ogdlnie Polyflor - Mystique PUR.

16,2. Podtoze pod wyktadzine pcw
Wyktadziny rulonowe pcw wymagajg przygotowania podtoza - posadzki wg nastepujacych wskazan:
posadzka zatarta na gtadko lub na ostro,
nierownosci - dopuszcza sie nastepujace odchylenia: tolerancja w mm przy odlegtosci punktéw
pomiarowych:
do 0,1 m.; 1,0m; 40m.; 10,0 m,; 15,0 m.
1 mm 3 mm 9 mm 12 mm 15 mm
Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci :
gruntowanie, zuzycie srodka gruntujgcego 200 g/m2
wylanie masy samopoziomujacej np., gr. ok. 4,00 mm
szlifowanie masy samopoziomujacej,
odkurzanie /odkurzacz przemystowy/,
dociecie elementéw systemu
klejenie wyktadziny/ powierzchnie ptaskie/,
wykonanie cokotu poprzez wklejenie profilu H 9010 i wywiniecie wykfadziny na sciane na wysoko$¢ 10 cm,
naciecie rowkéw poprzez frezowanie reczne lub maszynowe i wykonanie spoin dwusktadnikowg masg
poliuretanowa,

16.3. Materiaty

Zastosowano wyktadzine rulonowg grubosci 2 mm, o wysokiej odpornosci na poslizg — nawet przy duzej
wilgotnosci, gwarantujgca bezpieczenstwo. Dzieki zawartosci sSrodkoéw bakteriobdjczych, hamujacych rozwo;
bakterii, zapewnia wysoki poziom higieny. Wyktadzina jest trudno-zapalna, odporna na $cieranie, tatwa w
czyszczeniu i konserwaciji. Uktadanie wyktadziny nalezy powierzy¢ autoryzowanemu wykonawcy,
poleconemu przez producenta, co zagwarantuje montaz zgodny z technologig przez niego opracowang. A
wiec prawidtowy dobor wyktadziny, wtasciwe przygotowanie podtoza, stosowanie odpowiedniej chemii
budowlanej do przygotowania podtoza i montazu wyktadziny. Wtasciwy montaz wyktadziny, wywijania
wyktadziny cokotem na $ciane, frezowania, spawania sznurem zapewniajacym szczelnosé posadzki.

16.3.1. Przechowywanie
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.

16.3.2. Warunki montazu

b. Wszystkie rolki powinny byé przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w temperaturze 18
°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi byé utrzymywana w trakcie montazu i
24 godziny po zakonczeniu montazu.

c. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.

15



16.4. Montaz wyktadziny pcw
a. Przycia¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni i walcowaé
watkiem o wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach walcowac ponownie w przeciwnym kierunku.

b. Klej nalezy uzywac¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packag z zabkami w ksztatcie
litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5 mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie odbywac¢ w czasie
wigzania kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przyciete.

d. Laczenia powinny przebiegac réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w wejsciach do
pomieszczen,

e. Wszystkie taczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawac sznurem. Po spawaniu scig¢
nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na Sciany nalezy uzywacé profili systemowych Do klejenia powierzchni pionowych
nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe nalezy spawac.

16.4.1. Zakonczenie montazu

Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine. Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od
zakonczenia montazu uzywajac srodka zalecanego przez producenta wyktadziny.

Sptukac czysta wodg i odczekac¢ do wyschniecia. Usuna¢ nadmiar wody, ktéry moze uszkodzic¢ klej.

16.4.2. Zabezpieczenie posadzki z wyktadziny rulonowej.

a. Po zakonczeniu montazu wyktadzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokryé warstwg
akrylanowg wg instrukcji producenta. Po wyschnieciu przykry¢ folig lub innym materiatem.

b. Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakohczenia instalacji.

16.4.3. Wstepne czyszczenie po montazu

Nalezy usung¢ wszystkie luzne $mieci i zanieczyszczenia Usung¢ wszelkie slady kleju z powierzchni
wyktadziny Zamies¢ suchym mopem lub uzy¢ odkurzacza w celu usuniecia kurzu i gruzu Przetrze¢ na
wilgotno mopem z neutralnym detergentem. W razie potrzeby wypolerowac na sucho urzadzeniem
rotacyjnym 1000 rpm z odpowiednig naktadkg czyszczacq

16.5. Posadzka z wyktadziny antystatycznej i przewodzacej

Grupa produktéw stosowana celem zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka wytadowan
elektrostatycznych. Do przyklejenia posadzki rulonowej przewodzacej tadunki elektrostatyczne nalezy
stosowac zalecany przez producenta klej przewodzacy i klej kontaktowy do tasm uziemiajacych.

16.5.1. Uziemienie posadzki przewodzace;j

Instalacja uziemienia jest warunkiem koniecznym dla wszystkich posadzek przewodzacych. Sposréd
materiatdw stosowanych do uziemienia wybra¢ mozna mosigdz, miedz lub stal nierdzewna. Sg to tasmy o
szerokosci nominalnej 50 mm i 0,1 mm grubosci. Zaleca sie stosowanie co najmniej dwéch potaczen z
ziemia. Przytaczenie uktadu uziemienia do gruntu wykonuje wykwalifikowany elekiryk, a nie wykonawca
posadzki. Tasme uziemiajaca ktadzie sie w odlegtosci 150 mm od jednego z bokdéw pomieszczenia, w takim
samym kierunku, jak ptaty winylowe posadzki i taczy sie jg z uziemieniem. drugg tasme ktadzie sie pod
kontem 90° w stosunku do pierwszej, 150 mm od krawedzi tak, ze biegnie przez petna szerokosé¢
pomieszczenia. Kolejne odcinki tasmy ktadzie sie w odstepach 20-to metrowych, w zaleznosci od wielkosci
pomieszczenia.

16.6. Zasady klejenia wyktadziny przewodzacej

Rulon wyktadziny przewodzacej nalezy instalowac¢ stosujac metoda podwéjnego klejenia. Jest to konieczne,
gdyz klej zawiera wegiel, co powoduje jego stabg lepkos¢. Po rozsmarowaniu kleju ktadzie sie na niego ptat
wyktadziny i przyciska na catej powierzchni, aby zapewni¢ rownomierne przenikanie kleju. Nastepnie
odktada sie wyktadzine i czeka az klej stanie sie lepki. Gdy klej uzyska lepkos¢, nalezy jeszcze raz doktadnie
roztozy¢ ptat wyktadziny, upewniajg sie, ze nie jest on nigdzie pogiety, ani nie pozostaty pecherzyki
powietrza. Pomiedzy poszczego6inymi ptatami nie moze by¢ szczelin. Nadmiar kleju nalezy usungé.
nastepnie walcuje sie wyktadzine walcem podtogowym o masie 68 kg, najpierw wzdtuz krotszej krawedzi,
potem wzdituz diuzszej. Po 4 godzinach czynnos$é nalezy powtorzyé.

17 . Roboty malarskie nr CPV 45442110 — 1
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17.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacja stanowi uszczegétowienie w zakresie malowania $cian wewnetrznych ,
stolarki okiennej drewnianej oraz tynkéw $cian wewnetrznych.

17.2. Materiaty
Przewidziane projektem materiaty malarskie obejmuija:

e Gladzie gipsowe do wyréwnan i przecierania starych tynkdw po zeskrobaniu starej farby,
e Malowanie pozostatych wewnetrznych scian i sufitdéw farbami emulsyjnymi w kolorze biatym,
e Farby ftalowe i szpachlowki biate do malowania stolarki okiennej i drzwiowe;.

Do rozcienczania stosowanych materiatéw malarskich , mycia rak i narzedzi stosowac
odpowiednie zalecane przez producenta rozcienczalniki.

17.3. Sprzet

Do robét malarskich stosowac sprzet i narzedzia standardowe i okreslone przez
producentéw farb stosowanych przy wykonaniu rob6t a w tym w szczegélnosci:

e Szpachle metalowe i gumowe,
e Szlifierki rotacyjne do szlifowania gtadzi gipsowych i szpachli,
e Pedzle i watki do nanoszenia farb na malowane powierzchnie,

17.4. Wykonanie i wymagania jakosci
Zalecenia jakosciowe przy wykonywaniu robét:

e Powierzchnie $cian i sufitbw do lamowania winny byé rowne i gtadkie,
e Kazda warstwa gtadzi przed przystapieniem do wykonywania nastepnej winna by¢ przeszlifowana,
e Zwracac uwage na doktadne domalowywanie stykéw malowan olejnych z innymi, powtokami oraz
zachowanie prostych estetycznych linii rozgraniczajacych r6zne powtoki,
e Farby na malowane $ciany i sufity nanosié¢ pedzlami lub (najlepiej ) watkami z uzupetniajgcym
domalowywaniem pedzlami,
e Przy malowaniu tynkdw elewacyjnych przestrzega¢ zasad podawanych przez producenta farb
stosowanych o roboét.
Stosowac wszystkie zalecenia odnosnie ochrony zdrowia pracownikédw podawane przez
producentow farb.
Ptatno$ci za wykonane roboty malarskie moga by¢ realizowane po pozytywnym odbiorze
dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

18. Roboty izolacyjne nr CPV 45320000 - 6

18.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacja stanowi uszczegétowienie w zakresie realizaciji izolacji termicznych $cian i
dachow.

18.2. Materiaty
Do wykonania robot przewidzianych projektem zaleca sie stosowanie:

¢ Na izolacje termiczna $cian zewnetrznych frezowane ptyty styropianu EPS 70 gr. 12,0 cm o
wymiarach 100x50 cm i widknine do zbrojenia wierzchniej warstwy izolacji ze styropianu
przewidziana rozwigzaniami systemowymi,

e Naizolacje termiczna sufitu podwieszonego stosowac wetne mineralnag rozprezng uktadang w
dwéch warstwach 15 i 15 cm uktadac krzyzowo lub na przemian mijankowo.

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cenajedn. Wartos¢

29. Klimatyzator kanalowy, pompa ciepta inwenter o mocy ct. Qmax =13200 W o

wspoétczynniku efektywnosci 2,83 przy klasie energetycznej C, moc ogrz.Q max =16000 W o

wspétczynniku efektywnosci3,47 przy klasie energetycznej B, z czynnikiem chtodniczym Freon R 410a
kpl 1.00 15000.00 15000.00

¢ Na pokrycie dachu dwuwarstwowo stosowacé pape perforowana termozgrzewalng i wierzchniego
krycia pape z powtokg mineralizowana, oraz kominki wentylacji pokrycia dachu.

e Przy prowadzeniu realizacji rob6t przestrzegac zasad i technologii wykonania robét podawanych
przez producentéw materiatow w kartach technicznych i instrukcjach.



18.3. Sprzet

Do robét zwigzanych z wykonaniem robot izolacyjnych stosowac sprzet montazowy
standardowy i okreslony w katalogach systemowych do robét tego typu a w tym w szczegdlnosci:

Listwy i taty poziomujace,
Szpachle metalowe,
Pedzle do smarowania podtozy materiatami izolacyjnymi,
Wkretaki,
Wiertarki w tym udarowe miotki Slusarskie 400 g,
Packi stalowe gtadkie i zgbkowane,
Uzupetnienie podanego sprzetu o potrzebne narzedzia i sprzet jest mozliwe pod
warunkiem ze nie bedzie to miato wptywu na pogorszenie jakosci wykonania robét.

18.4. Wykonanie i wymagania jakosci

Przy uktadaniu zwraca¢ uwage na szczelne przyleganie krawedzi bocznych ptyt miedzy soba,
ewentualne szczeliny uzupetnia¢ docietymi kawatkami i klinami z ptyt styropianowych.

Przyjmuje sie nastepujaca kolejnos¢ robot przewidzianych przyjetym w projekcie systemem
ocieplania metoda lekka, mokra:

1) Skucie odpadajgcego fakturowego tynku kropionego ;

2) Demontaz podokiennikdw istniejacych;

3) Wykonanie warstwy wyréwnawczej tynku w przypadkach stwierdzenia nieréwnosciach

4) podioza przekraczajgcych 10 mm nalezy wykonaé¢ Wyréwnanie powierzchni tynku przez natozenie
warstwy wyréwnawczej;

5) Szpachlowanie zagtebien powierzchni $cian zewnetrznych gtebokosci ponad 1,0 cm szpachléwka

mineralng lub zaprawe cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej;

6) Zmyc istniejace tynki strumieniem wody celem usuniecia zanieczyszczen pylacych;

7) Powierzchnie istniejgcego tynku po uzupetnieniach i naprawach zagruntowac preparatem ;

8) Przeprowadzi¢ badanie wytrzymatosci podioza przed przystgpieniem do ocieplania $cian ptytami
styropianu z przeprowadzeniem prob klejenia i odrywania po trzech dniach wtacznie;
Przymocowac profil katowy z blachy ocynkowanej przy gornej krawedzi cokotu piwnicznego,

10) Klei¢ piyty styropianu w dwéch warstwach do podioza klejem przewidzianym systemem przy
zachowaniu zasady nie pokrywania sie stykow ptyty miedzy warstwami,

11) Wykonac zalecane w systemie mocowanie dodatkowymi kotkami poliamidowymi ptyt styropianowych
w ilosci min. 4 szt/ptyte,

12) Plyty zaczynac klei¢ poczynajac od dotu i od narozy,

13) Szczeliny miedzy ptytami uzupetni¢ docietymi paskami ptyt styropianowych,

14) Przeszlifowa¢ powierzchnie ptyt dla uzyskania rownej powierzchni,

Zalecenia w zakresie zachowania prawidtowosci wykonania robot;
e Uzyskanie réwnej powierzchni izolacji przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw,
e Dbac o doktadne pokrycie powierzchni ptyt klejem
e Zachowac¢ doktadne pasowania ptyt szczegélnie na narozach, zwraca¢ uwage na doktadne
oklejenie osciezy i stykdw ptyt styropianowych z obrébkami i oscieznicami stolarki.

W przypadku zmiany rozwigzah technologicznych nalezy bra¢ pod uwage zachowanie
parametréw technicznych i jakosciowego wykonania robot.

Ptatno$ci za wykonane roboty izolacji przeciwwilgociowych i termicznych mogq by¢
realizowane po pozytywnym odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora
Nadzoru.

19. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna CPV 45331220 — 4
19.1.Przedmiot specyfikaciji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych wymagajacych ze wzgledu na
wystepujace zyski ciepta skutecznej klimatyzacji.
Zakres wykonywanych robot :
- montaz jednostek wewnetrznych (parownikow) w pomieszczeniach,
- montaz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia na $cianie w obrebie dachu budynku oraz elewacji
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zewnetrznej budynku,

- montaz jednostek zewnetrznych na Scianie w obrebie dachu budynku oraz elewacji zewnetrznej
budynku,

- wykonanie instalacji chtodniczych freonowych wraz z izolacjg termiczna,

- wykonanie instalacji odprowadzania skroplin,

- proby cisnieniowe, szczelnosci rurociagdw,

- regulacja i uzyskanie niskich temperatur,

- odbiory i uruchomienie instalacji i urzadzen,

- szkolenie obstugi w zakresie poprawnej eksploatacji urzadzen.

19.2. Podstawy formalne

Roboty montazowe instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRIT INSTAL z 2002r. oraz
zaleceniami szczegdtowymi producentdw materiatow i urzadzen. Jezeli po zamontowaniu urzadzen i
instalacji klimatyzacji wykonywane sg dalsze roboty budowlano-naprawcze i wykonczeniowe mogace
spowodowac uszkodzenie lub zanieczyszczenie klimatyzatordw , nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

PN - B —01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN — EN 12599 Wentylacja budynkdéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN — 76/B — 03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN — 76/B — 03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” . Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 3,4,5 Warszawa 2002r.

19.3. Urzadzenia podstawowe i materiaty

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia wewnetrzne pracujg na powietrzu obiegowym.

Urzadzenia w kazdym z zaprojektowanych systemoéw klimatyzacyjnych pracujg w technologii inwerter,
pozwalajacej na dostosowywanie mocy chtodniczej urzadzen do aktualnych potrzeb w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Podstawowe urzadzenia i materiaty stanowig w komplecie:

e Klimatyzator kanatowy typu (grzejacy chtodzacy) TOSCHIBA RAV-SM1403-AT-E+RAV-SM1402BT-E,
Qcht. max=13200 W

e Pompa ciepfa inwenter o mocy ct. Qmax =13200 W o wspdtczynniku efektywnosci 2,83, przy klasie
energetycznej C, moc ogrz.Q max =16000 W o wspdtczynniku efektywnosci 3,47, przy klasie
energetycznej B,

¢ Czynnik chtodniczy Freon R 410a

e Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz
0.035W/m®K. o zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm dla $rednic do 22,2mm i gruboci
13mm dla $rednic wiekszych.

19.4. Sprzet montazowy

Wykonawca instalacji klimatyzacji powinien dysponowac:
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatdw i urzadzen
- narzedziami monterskimi (elektronarzedzia, poziomica itp.)
- stacja do napetniania instalacji freonowych, odzyskiwania freonu i wykonywania prob cisnieniowych.
Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.
19.5. Montaz instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Rurociagi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o $rednicach zgodnych
z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogoéw dostawcy
systemu klimatyzacyjnego.
Wykonac potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci.
Lutowanie wykonac w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany
azotem.
Materialy uzyte muszg gwarantowac szczelnos¢ na freon R410A.
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Grubo$¢ Scianek rurociggdw winna gwarantowac wytrzymato$¢ na ci$nienie minimum 50 atn przy
temperaturze od - 50°C do plus + 70°C.

Tréjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzadzen lub wykonane na ich wzor.
Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz co 1,5m. Rurociagi prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych z PCV.
Izolacje nalezy zaktadac tzn. naciagac na rury przed ich zlutowaniem.

W miejscach lutdw izolacje zatozy¢ po probach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejaca z PE. Mocowanie
obejm z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.

Izolacje biegnacq na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ specjalng farba malarskg ochronng przed
promieniowaniem ultrafioletowym.

Po wykonaniu montazu rurociggdw nalezy instalacje przedmucha¢ azotem. alezy wykonac
prébe szczelnosci ci$nieniowg na cisnienie 40bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykonac
préznie w instalacji z proba na okres 24 godzin.

W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajacego,
dodajac w razie potrzeby dodatkowa ilo$¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nastepnie
poddac instalacje probie na ruchu na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby uznac, ze instalacja
nadaje sie do pracy.

19.6. Badania i odbiory

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
Znamionowg z umieszczonymi na niej parametrami technicznymi urzadzen oraz znakiem kontroli technicznej.
Klimatyzatory powinny by¢ zamontowane w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej w sposob
zapewniajacy prawidtowy rozdziat powietrza uwzgledniajacy miejsca pracy.
Na etapie odbioru nalezy wizualnie oceni¢ stan czystosci, a przede wszystkim filtrow powietrza
w urzadzeniach wewnetrznych. Podczas probnego uruchomienia nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia osiggajq
zatozong temperature w pomieszczeniu i spetniaja wymogi natezenia dzwieku. Nalezy rowniez sprawdzi¢
poprawno$¢ wykonania odptywdw skroplin z kazdego urzadzenia. Pozytywna ocena préb i uruchomienia
stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

19.6.1. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq nastepujace elementy robot:

- otwory w $cianach i stropach,

- przejscia instalacji na dach,

- miejsca montazu klimatyzatorow.

19.6.2. Odbidr koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skfad komis;ji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Po odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmiany i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym a takze
niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentacji techniczne;j.
- Zgodnos$¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru , a w przypadku odstepstw —
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

20. Roboty zewnetrzne — ciggi piesze i opaski odwadniajgce nr CPV 452 33 222 - 1
20.1. Ustalenia ogélne

20.2. Materiaty
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Materiaty podstawowe do wykonania zaprojektowanych robét to:
Piasek,
Cement portlandzki 35,
Kostka brukowa wys. 6,0 cm
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm koloru jak kostka brukowa,
Krawezniki betonowe wedtug ustalen projektowych i kosztorysowych.

20.3. Sprzet

Do rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych stosowac¢ narzedzia i

sprzet standardowy i okreslony w katalogach systemowych do robét tego typu a w tym w szczegdlnosci:

Listwy i taty poziomujace i do zgarniania powierzchni podtoza,
Poziomnice laserowe,

Szufle i fopaty do kopania recznego koryt pod utwardzenia,
Kilofy do zrywania nawierzchni,

Przecinaki reczne,

Przecinarka z tarcza do ciecia kostki betonowej
Zageszczarka powierzchniowa o napedzie elektrycznym lub spalinowym,
Miotki stalowe o wadze 2, 5i 10 kg,

Stalowy mitotek brukarski,

Kielnia metalowa murarska lub brukarska,

Taczki budowlane,

Miotta lub szczotka twarda do nawierzchni betonowych.

20.4. Wykonanie i wymagania jakosci

Wykonanie robét obejmuje:

Wyznaczenie trasy i wymiaréw nawierzchni utwardzonych do wykonania z uwzglednieniem
korytowania i wyrownania terenu, wyznaczenie docelowych spadkoéw,

Zerwanie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych w istniejacych wjazdach na teren stadionu,
Wkopanie rowkéw pod ustawienie obrzezy chodnikowych i kraweznikéw i ustawienie obrzezy i
kraweznikéw na lawach betonowych,

Wykonanie i wyréwnanie podbudowy i podsypki pod nowe nawierzchnie,

Zageszczenie podbudowy i podsypek pod kostke brukowg przy uzyciu mechanicznej zageszczarki
powierzchniowe;j,

Utozenie kostki brukowej na zageszczonej podbudowie cementowo-piaskowe;j,

Ubicie utozonej kostki przy uzyciu zageszczarki powierzchniowej,

Zasypanie przy uzyciu twardej szczotki szczelin miedzy kostka brukowag mieszankag cementowo-
piaskowa,

Przy wykonywaniu chodnika szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

Zachowanie spadkéw chodnika aby wykluczy¢ mozliwos$¢ naptywu wod odpadowych

Zachowanie réwnosci powierzchni tworzonej chodnika i jezdni aby wykluczyé zastoiska wody
opadowej,

Potaczenia nawierzchni jezdnych utwardzonych z materiatami tworzacymi chodnik zwtaszcza
pochylni dla niepetnosprawnych wykonac¢ starannie, a w razie potrzeby szczeliny o szerokosci ponad
5,0 mm wypetni¢ zaprawg cementowg R 12”.

Ptatnosci za wykonane roboty brukarskie zewnetrzne mogaq byé realizowane po

pozytywnym odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

Opracowat:
Stanislaw Oleksiewicz

upr. bud. 553/Lb/77
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