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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE   
 

Wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do zrealizowania przy na budowie Telecentrum w ramach 
projektu p.t.e.-  Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego przy ul Krasickiego 146 w Dęblinie CPV nr 452 

16 240 - 8 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE CPV B 0-00.00.00 
 

1. Zakres robót obję tych specyf ikacjami i przepisy związane 

Niniejsze specyfikacje obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. (zwane SST) 
Realizacja niniejszych specyfikacji  winna uwzględniać przepisy związane z realizacją procesu wykonywania 
robot tj: 
 
� Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 nr 109 poz. 1157, nr 

120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190 , nr 115 poz. 1229 nr 129 poz. 
1439 i nr 154 poz. 1800 oraz 2002 r. nr 74 poz.676 oraz z 2003 r. nr 80 poz. 718), 

 
� Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie Dziennika Budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953), 

 
� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 858 z późniejszymi 

zmianami), 
 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).    
 
� PN – ISO 9000  - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 
 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wydanie ITB –2003 r. 
 
2. Wymagania ogólne dotyczące robót objętych specyfikacjami 

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania i zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. (zwany Inspektorem) 
 
2.1. Przekazanie terenu prowadzenia robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach do umowy przekaże Wykonawcy teren 
prowadzenia robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz punkty 
wysokościowe niezbędne do prowadzenia robót zewnętrznych. Przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznych. (zwanych ST) 
 
2.2. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do Umowy,  wymagania szczegółowe zawarte 
choćby w jednym z nich obowiązują  jak byłyby w całej dokumentacji objętej umową. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów,  opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W razie stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku liczbami wymiary ważniejsze są od odczytu ze skali rysunku.  
Wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacja projektową i Specyfikacjami 
Technicznym. W przypadku wystąpienia niezgodności zastosowanych materiałów i technologii wykonania 
robot wpływających na obniżenie jakości elementu budynku , elementy takie należy rozebrać i wykonać 
prawidłowo na koszt wykonawcy. Odchylenia wymiarowe i techniczne wykonanych elementów winny mieścić 
się w granicach dopuszczalnej tolerancji. 
 
2.3. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót 
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Wykonawca winien zabezpieczyć teren objęty prowadzeniem robót przez cały czas 

trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i zapewni utrzymanie 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne niezbędne środki służące ochronie jego i innych 
użytkowników terenu i mienia. Koszty zabezpieczenia terenu robót (budowy) wchodzi w cenę 
umowna realizacji zadania. 
 
2.4. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

Wykonawca robot zobowiązany jest znać i przestrzegać  przepisy o ochronie środowiska 
naturalnego podczas prowadzenia robót. W czasie trwania robót wykonawca mając na uwadze 
przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego zapewni podczas trwania robot: 

 
� Teren budowy i wykopy bez wody stojącej; 
� Podejmowanie działań zapewniających zastosowanie do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska; 
� Stosownie do wymagań sytuowanie składowisk materiałów , składowania urobków i dróg dojazdowych 

do nich; 
� Zabezpieczenie  terenu  przed zanieczyszczeniem pyłami, gazami i innymi substancjami 

zanieczyszczającymi; 
� Zabezpieczy teren prowadzenia robot i użytkowany z innymi użytkownikami przed możliwością 

zaistnienia pożaru. 
 
2.5. Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ochrony przeciwpożarowej terenu 
prowadzenia robót, a w ramach realizacji tego obowiązku: 
 
� Utrzymywać w stanie sprawności wymagany odpowiednimi przepisami sprzęt przeciwpożarowy, 

gaśniczy i zabezpieczający; 
� Zapewnić odpowiednie składowanie i zabezpieczenie materiałów łatwopalnych przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 
� Wykonawca odpowiada za ewentualne straty w mieniu spowodowane pożarem wywołanym w  wyniku 

realizacji robót, lub przez personel wykonawcy. 
 
2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego powierzchnia (rurociągi, kable itp.). Stad tez wykonawca zapewni ich oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w okresie trwania robót. Odpowiedzialność wykonawcy dotyczy 
również w odniesieniu do sieci i instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych instalacji wykonawca winien niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego. 
 
2.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia osi pojazdów przy 
transporcie materiałów na teren robót jak tez, gruzu i urobku z terenu prowadzenia robot. Wykonawcę 
obowiązuje uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń na przewóz ładunków nietypowych i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenia świeżo ukończonych robót nie będą dopuszczane, a w razie ich uszkodzenia koszty naprawy 
poniesie ich wykonawca zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegał przepisy i zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W trakcie realizacji robot wykonawca zadba  o przestrzeganie przez jego personel zasad 
bezpiecznego wykonywania prac , w  warunkach nieszkodliwych i bezpiecznych oraz spełniających właściwe 
warunki sanitarne. Wykonawca zapewni utrzymanie urządzeń zabezpieczających , socjalnych , odzieży 
ochronnej dla osób zatrudnionych na budowie. Koszty wynikające z zapewnienia wyżej podanych warunków 
pokrywa wykonawca ramach kosztów  własnych realizacji zadania. 
Wykonawca zapewni ochronę i robót, materiałów i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu robót od czasu 
ich rozpoczęcia do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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2.9. Stosowanie Prawa Budowlanego i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów administracji 
państwowej i samorządowej związanych z wykonywaniem robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. 
U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401) . 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania prawa patentowego i praw autorskich zapoznając 
Inspektora Nadzoru z kopiami posiadanych w tym zakresie dokumentów i stosowanych w tym zakresie 
działaniach. 
 
3. Mater iały 

3.1. Źródła zaopatrzenia w mater iały na elementy konstrukcyjne 

Wykonawca winien  przedstawić Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych i 
uzyskać jego akceptację. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych celem udokumentowania, że stosowane w trakcie postępu 
robót materiały spełniają wymagania określone w SST. Pozostałe materiały winny spełniać wymagania 
jakościowe i techniczne określone: 
� Polskimi Normami 
� Aprobatami Technicznymi 
� Atestami, o których mowa w  SST. 
 
3.2. Pozyskiwanie masowych mater iałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca winien uzyskać niezbędne dokumenty uprawniające do pozyskania materiałów 
ze złóż miejscowych (oprócz wskazanych przez Zamawiającego). Dokumenty te winien przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem pozyskiwania materiałów. Propozycja winna określać (do 
zatwierdzenia przez Inspektora): 
 
� Raporty badań terenowych i laboratoryjnych; 
� Propozycje sposobu pozyskania, sposobu wydobycia i selekcji. 
� Koszty pozyskania i transportu materiałów pozyskanych obciążają wykonawcę, jeżeli umowa o 

wykonanie robót nie określa inaczej. 
 

Humus, nadkład czasowo zdjęty z powierzchni przewidywanego do eksploatacji złoża winien 
być pryzmowany z przeznaczeniem do rekultywacji terenu po eksploatacji i zasypania wykopów po 
zakończeniu wydobycia materiałów. Wszystkie pozyskane materiały z wykopów na terenie budowy lub 
innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego w umowie winny spełniać wymagania jakościowo-
techniczne, a ich pozyskiwanie winno spełniać wszystkie wymagane w tym zakresie przepisy prawne.  
 
3.3. Mater iały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie spełniające wymagań jakościowych nie mogą być wbudowane i zostaną 
wywiezione przez wykonawcę z placu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Materiały nie posiadające akceptacji wykonawca może wbudować na własne ryzyko , licząc się z 
nie przyjęciem i odmową zapłaty za wykonane przy ich użyciu roboty. 
 
3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewnia miejsce składowania i przechowywania materiałów przeznaczonych 
do wbudowania, na terenie objętym prowadzeniem robót tak, aby nie straciły wymaganych właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.5. Materiały stosowane wariantowo 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszcza lub przewiduje alternatywne stosowanie 
materiałów, przewidywane materiały do zastosowania przez wykonawcę robót winny uzyskać zgodę 
Inspektora i  nie mogą być zmieniane bez jego akceptacji. 
 
4. Sprzę t  i  maszyny  

Wykonawca winien stosować do realizacji robót sprzęt zgodny z ofertą i SST, nie 
powodujący niekorzystnego wpływu na uzyskanie należytej jakości robót. Sprzęt przewidziany do realizacji 
robot winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty winien spełniać stawiane mu 
wymagania sprawnościowo-jakościowe i być utrzymywany w należytym stanie i gotowości do realizacji robót. 
Inspektor Nadzoru winien posiadać wgląd do dokumentów dopuszczających sprzęt do zastosowania, jeżeli 
właściwe przepisy takich dokumentów wymagają. Jeśli dokumentacja projektowa  lub SST przewidują 
możliwość zastosowania sprzętu wariantowego przy wykonywaniu robót , to wybór sprzętu podlega 
akceptacji Inspektora i bez jego akceptacji nie może być zmieniany. 
 
5. Transport 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Do transportu materiałów przewidzianych do wbudowania winien być używany sprzęt 
transportowy nie posiadający ujemnego wpływu na jakość przewożonych materiałów. Ilość środków 
transportu winna zapewnić właściwe tempo wykonywania robót zapewniające terminowe wykonanie robót i 
posiadać akceptację Inspektora Nadzoru. Rodzaj i wielkość środków transportowych dostosować do 
miejscowych warunków technicznych. Prace za i wyładunkowe wykonywać na terenie dziedzińca 
koszarowego w miejscu uzgodnionym z inwestorem i użytkownikiem  nieruchomości, przy zachowaniu zasad 
bezpiecznego wyjazdu na ulicę przy uwzględnieniu ruchu pieszych na przejściach przez jezdnie. 
 
5.2. Wymagania przewozu materiałów po drogach publ icznych 

Przy ruchu środków transportowych po drogach publicznych , winny one spełniać 
wymagania przepisów o ruchu drogowym zakresie nacisków dopuszczalnych na oś pojazdu. W przypadku 
stosowania środków transportowych nie odpowiadają stawianym wymagań dopuszczalnych obciążeń 
nawierzchni drogowych wykonawca winien uzyskać zgodę na ich użycie od właściwego Zarządcy drogi, a 
spowodowane zanieczyszczenia i uszkodzenia nawierzchni drogowych usunąć na własny koszt. 
 
6. Wykonanie robót 

 Wykonawca odpowiada za: 
� Prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową; 
� Jakość zastosowanych materiałów; 
� Jakość wykonanych robót; 
� Zgodność wykonywanych robót z dokumentacja projektową; 
� Zgodność wykonanych robót z SST i Programu Zapewnienia Jakości (PZJ); 
� Zgodność prowadzenia robót z Projektem Organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
� Do wykonawcy należy obsługa geodezyjna budowy przy realizacji wszystkich elementów robót, a 

popełnione  przy obsłudze błędy obciążają wykonawcę. 
� Decyzje Inspektora o odmowie akceptacji elementów robót winny opierać się na: 
� Umowie o wykonanie robót; 
� Dokumentacji projektowej  
� Szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
� Normy i wytyczne. 
� Polecenia dotyczące wykonania robót winny być realizowane w terminach przez niego wyznaczonych 

pod groźbą przerwania realizacji robót z winy wykonawcy robót. 
 
7. Kontrola jakości robót 

7.1. Program Zapewnienia Jakości  

Kontrola jakości winna być stosowana zgodnie z zaleceniami norm dotyczących systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości a mianowicie: 
 
� PN – ISO 9000  - seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wydanie ITB –2003 r. 

Do obowiązków  wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, który powinien zawierać zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne zapewniające wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST. 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) winien zawierać: 

� Organizację robót z terminami i sposobem prowadzenia robót; 
� Organizację ruchu na budowie wraz  z oznakowaniem, 
� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
� Wykaz zespołów roboczych, ich klasyfikacje i przygotowania praktyczne; 
� Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie i terminy realizacji poszczególnych elementów robót; 
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� System proponowanej kontroli i sterowania jakością realizowanych robót; 
� Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
� Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów jakościowych, a także wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym i  formę przekazywania tych wyników Inspektorowi; 
� Wykaz maszyn i urządzeń do zastosowania na budowie i ich parametry techniczne oraz ich osprzęt do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
� Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 
� Sposób i procedurę pomiarów, badań, pobierania próbek, legalizacja urządzeń itp. prowadzonych 

podczas dostaw wytwarzania na budowie mieszanek i  realizacji poszczególnych elementów  robót. 
 
7.2. Zasady kontrol i jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót , w związku z tym powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Częstotliwość i przebieg badań winny zapewnić 
stwierdzenie, ze roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 
wymagania częstotliwości badań określają SST, bądź Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru winien mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratorium i urządzeń pomiarowych zapewniających właściwą 
kontrolę jakości. Uwagi w zakresie kontroli i jej wyników  w zakresie jakości Inspektor przekazuje wykonawcy 
w formie pisemnej. Koszty prowadzenia badań, pomiarów i opracowywania wniosków obciążają wykonawcę. 
 
7.3. Pobieranie próbek 

Próbki należy pobierać losowo przy zastosowaniu metod statystycznych tak, aby dla każdej 
jednostkowej produkcji prawdopodobieństwo badań było jednakowe. Inspektorowi Nadzoru należy umożliwić 
udział w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora wykonawca winien przeprowadzić dodatkowe badania 
elementów lub materiałów budzących wątpliwości o ile przez wykonawcę wątpliwe materiały nie zostaną 
wycofane ze stosowania. Koszty badań w przypadku stwierdzenia usterek pokrywa Wykonawca, w 
pozostałych przypadkach pokrywa Zamawiający. Próbki do badań będą pobierane , opisywane i 
przechowywane przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Inspektorem.  
 
7.4. Badania i pomiary 

Badania jakości i pomiary należy prowadzić zgodnie z normami  , a w przypadku braku norm  
dotyczących jakiegokolwiek badania określonego w SST z zastosowaniem wytycznych krajowych , lub 
innych wytycznych, a w przypadku ich braku w sposób ustalony przez Inspektora Nadzoru. O terminie, 
miejscu i sposobie przeprowadzenia pomiarów i badań winien być powiadomiony Inspektor Nadzoru, a ich 
wyniki winien otrzymać do akceptacji. 
 
7.5. Raporty z badań  

Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wyników badań na 
formularzach przez niego zaakceptowanych dostarczane będą Inspektorowi niezwłocznie po ich uzyskaniu, 
nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. 
 
7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawca  robot i producent materiałów winni umożliwić Inspektorowi na jego żądanie 
kontrolę jakości materiałów stosowanych na budowie w miejscu ich wytwarzania. Inspektor Nadzoru będzie  
prowadził kontrolę zgodności materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewiarygodności raportów z badań jakości  
dostarczanych  przez Wykonawcę Inspektor może na koszt Wykonawcy zlecić niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie dodatkowych  badań , lub oprze się na własnej ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacja projektowa i SST. 
 
7.7.  Cer tyf ikaty i  dek laracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do zastosowania tylko te materiały  które posiadają: 
 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwości przepisów i informacji 
o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98); 

Deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą lub, 
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� Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeśli nie są 
objęte certyfikacja wymienioną w p-kcie 1 , spełniają wymogi SST; 

� Znajdują się w  wykazie wyrobów , o którym  mowa w wym. w p. 1.  Rozporządzeniu. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczana do wykonania robót  winna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
wymagane cechy. Materiały nie spełniające tych wymagań nie powinny być stosowane. 
 
8.  Dokumenty budowy 

8.1.  Dziennik  Budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego  udzielanego przez Wykonawcę Zamawiającemu na wykonywane roboty. 
Obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy wymienionego w  art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa 
na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku winny być prowadzone na bieżąco i dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznych zagadnień dotyczących prowadzonych robót. Wpisy winny być wykonywane 
technika trwałą, w porządku chronologicznym , bez przerw i nadmiernych odstępów. Załączane do dziennika 
protokóły i załączniki winny posiadać numer oraz potwierdzające podpisy Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie wpisy do dziennika budowy winny posiadać datę, oraz nazwisko i funkcje dokonującego 
wpis. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać przede wszystkim: 
� Przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
� Przekazanie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości elementów robót, 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
� Przebieg robot, przerwy i trudności występujące w procesie realizacji robot, okresy i przyczyny przerw w 

ich prowadzeniu, 
� Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� Przyczyny poleceń o wstrzymaniu robót , 
� Zgłoszenia do odbioru i odbiory robot zanikowych i ulegających zakryciu (częściowe i końcowe), 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy dotyczące prowadzonych robót, 
� Stan pogody  i temperatury powietrza w czasie prowadzenia robot uzależnionych od warunków 

pogodowych i klimatycznych, 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z dokumentacją projektową, 
� Dane o czynnościach geodezyjno-pomiarowych wykonywanych przed  rozpoczęciem robot i w trakcie 

ich prowadzenia, 
� Dane dotyczące sposobu stosowanych zabezpieczeń robot, 
� Dane dotyczące sprawdzania i dokumentowania jakości stosowanych materiałów, badań i prób 

elementów, 
Inne istotne informacje  o przebiegu robot. 
 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia przedłożone w Dzienniku Budowy wymagają 
ustosunkowania się Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wymagają zajęcia stanowiska przez 
wykonawcę wpisem akceptującym (lub pisemnego odniesienia). Wpis  Projektanta do Dziennika Budowy nie 
stanowi polecenia dla Wykonawcy, wymaga jednak zajęcia stanowiska w sprawie Inspektora Nadzoru. 
 
8.2. Książka obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu robót 
podlegających  obmiarowemu  rozliczeniu każdego elementu robót. Obmiary należy przeprowadzać 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny być gromadzone w formie 
ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki przedstawiane przez Wykonawcę robot przy końcowym 
odbiorze robot winny być udostępniane Inspektorowi Nadzoru. 
 
8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz wyżej opisanych do dokumentów budowy zalicza się również: 
� Decyzja o pozwoleniu na budowę, 
� Protokoły przekazania terenu budowy, 
� Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi dotyczące realizacji inwestycji9robót), 
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� Protokoły odbioru robot, 
� Protokóły z narad i ustaleń, 
� Operaty geodezyjne, 
� Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek 
dokumentu winien on zostać niezwłocznie odtworzony w formie przewidzianej odnośnymi przepisami. 
Wszelkie dokumenty budowy winny być dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedkładane do wglądu 
Zamawiającego na jego życzenie. 
 
9. Obmiary robót 

9.1. Zasady ogólne 
 

Obmiar robot winien odzwierciedlać faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z 
dokumentacją projektowa i SST w jednostkach zgodnych z kosztorysami. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca w Książce Obmiarów, a o jego terminie z wyprzedzeniem 3 dni powiadomi Inspektora Nadzoru.  
Błędy lub przeoczenia w Książce Obmiaru nie zwalniają Wykonawcy od prawidłowego ilościowo i jakościowo 
wykonania robot. Błędne zapisy winny zostać poprawione na piśmie w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Terminy sporządzania obmiarów winny być zgodne z Umowa zawartą z Zamawiającym lub 
dostosowane do terminarza płatności za roboty. 
 
9.2. Zasady okreś lania i lości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót określają specyfikacje techniczne oraz KNR, KSNR i KNNR. 
Jednostki obmiaru winny być zgodne z w/w Katalogami bądź dokumentacja projektową i kosztorysową. 
 
9.3. Urządzenia i sprzę t  pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy użyty do pomiaru wykonanych robot winien być akceptowany 
prze Inspektora Nadzoru i w przypadku potrzeby winny posiadać niezbędne badania atestacyjne i 
świadectwa legalizacji i być utrzymywany przez Wykonawcę w należytym stanie używalności. 
 
10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich SST roboty podlegają odpowiednim odbiorom: 
 
� jako roboty zanikające i podlegające zakryciu, 
� częściowym, 
� ostatecznym (końcowym), 
� pogwarancyjnemu. 
 
10.2. Odbiór robot zanikowych i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu przeprowadza Inspektor w ciągu 3 dni i 
polega na końcowej ocenie jakości wykonanych robot oraz ich ilości, przed ich ostatecznym zakryciem. 
Odbiory tych robot winny być dokonywane w terminach umożliwiających wprowadzanie ich korekt lub 
żądanych przez Inspektora Nadzoru poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Ogłoszenia do 
odbioru i odbiory winny być potwierdzane wpisami do Dziennika Budowy. Odbiór winien uwzględniać: 
� ustalenia dokumentacji projektowej, 
� ustalenia SST, 
� poprzednie ustalenia,  
� ustalenia badań, prób jakości i certyfikatów. 
 
10.3. Odbiór częściowy 

Polega na częściowej ocenie przez Inspektora Nadzoru ilości i jakości części wykonanych 
robót według zasad dotyczących odbioru końcowego , ustalonych w umowie. 

 
10.4. Odbiór końcowy (ostateczny) 

10.4.1. Zasady odbioru końcowego 
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Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do jakości i ilości 
wykonanych robót zgłaszanych do odbioru przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zgodnie z ustaleniami 
Umowy o wykonanie robót. Ostatecznego odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa  powołana przez 
Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Komisji należy: 
� ocena jakościowa na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, 
� ocenie wizualnej wykonanych elementów robot, zgodności wykonania całości robot z dokumentacja 

projektową i SST, 
� zapozna się z realizacją ustaleń dotyczących robot zanikających i zakrytych oraz odbiorów częściowych, 

i wykonania poprawek w robotach, 
� w przypadku braku wykonania poprawek zaleconych przy robotach częściowych Komisja Odbiorowa 

przerwie czynności i wyznaczy nowy termin odbioru końcowego; 
� w przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odchyleń jakości robót od zakładanej w 

dokumentacji i SST nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjno-użytkowe obiektu Komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Umowy. 

 
10.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem z odbioru końcowego jest Protokół odbioru końcowego ustalony 
przez Zamawiającego. Do przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca winien przygotować 
dokumenty wg następującego wykazu: 
� dokumentacje powykonawcza tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie realizacji robót, 
� Dzienniki Budowy i oryginały Książek Obmiarów, 
� szczegółowe specyfikacje techniczne z dokumentów budowy i uzupełnienia-zamienne), 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i PZJ, 
� deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty zgodnie z SST i PZJ, 
� rysunki (dokumentację) robot  towarzyszących oraz Protokoły przekazania ich właścicielom po 

wykonaniu robót, 
� geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia technicznego  (sieci, przyłączy), 
� kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

W przypadku gdy dokumenty odbiorowe nie są pełni przygotowane, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawca robót wyznaczy termin ponownego odbioru końcowego. Roboty i prace 
zalecone przez Komisję winny być zestawione wg ustaleń Zamawiającego. Komisja wyznacza terminy 
wykonania robot poprawkowych i dokonuje ich odbioru. 
 
10.4.3.  Odbiór pogwarancyjny 

Polega na końcowym odbiorze robot poprawkowych związanych z usunięciem wad które 
ujawni Komisja w trakcie odbioru końcowego i w okresie gwarancyjnym-rękojmi. Odbiór pogwarancyjny 
winien odbyć się wg ustaleń dotyczących odbioru końcowego. 
 
11. Płatności za roboty 

11.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną  ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach  umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji obejmuje wszystkie czynności , wymagania i roboty skala dające 
się na wykonanie objęte przez SST  i w dokumentacji projektowej i obejmują: 
� robociznę bezpośrednią z narzutami, 
� wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren 

budowy, 
� wartość pracy sprzętu z narzutami, 
� koszty ogólne i zysk skalkulowany, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez podatku Vat. 
 
11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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Koszty  budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. Koszty te obejmują: 
 
� Koszty budowy objazdów, przejazdów i organizacji ruchu w skład których wchodzą 
� opracowanie oraz uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi Nadzoru , 
� tymczasowe oznakowanie i oświetlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
� opłaty dzierżawy terenu pod drogami objazdowymi, 
� przygotowanie terenu,  
� konstrukcja tymczasowych nawierzchni , ramp, chodników krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
� tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 
� Koszty  utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu które obejmują 
� oczyszczanie , przestawianie, przykrycie, i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
� utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

Koszty likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu które obejmują: 
  a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
  b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
 
 

 SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

Poszczególnych rodzajów robót według podziału we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 
 

12. Ustalenia Ogólne  
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót stanowi uzupełnienie 
zawartych w p. 1 – 11 ustaleń Specyfikacji Technicznych dotyczących robót budowlanych przy budowie Telecentrum w 
ramach projektu p.t.e.-Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego przy ul Krasickiego  146 w Dęblinie, objętych 
dokumentacją projektową.  
 

Uwaga: 
                             Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych realizacja zadania inwestycyjnego w technologiach 

systemowych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w Kartach Technicznych i instrukcjach producentów 

materiałów. 

 

13. Tynki i  wykładziny  ścienne nr CPV 45410000 - 4 

13.1. Zakres Specyfikacji i ustalenia ogólne 

Specyfikacja dotyczy opisu wykonania i odbioru warstw tynkarskich stanowiących: 

• wewnątrz budynku warstwę wykończeniowa tynkowanych elementów, bądź jako podłoże pod 
okładziny ścienne z płytek glazurowanych, 

 
13.2. Materiały 

Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN – 90/B – 
1351 Zaprawy budowlane zwykle, lub aprobatom technicznym.  
 
13.2.1. Woda zarobowa 

Woda do zapraw winna spełniać wymagania normy PN – 88/B – 32250 Materiały 
budowlane – woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych potwierdzających przydatność wody z 
innego pochodzenia niż wodociąg publiczny stosowanie wody do przygotowania zapraw jest niedozwolone. 

 
13.2.2. Piasek 

Piasek stosowany do zapraw  winien spełniać wymagania PN – 79/B – 06711 Kruszywa 
mineralne – piaski do zapraw budowlanych i nie powinien zawierać domieszek organicznych. 

 
Do wykonywania: 

• warstw wyrównawczych i podłoży pod tynki i do klejenia płytek ściennych stosować piasek 
gruboziarnisty 1 – 2,0 mm, 
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• warstw wierzchnich tynków i gładzi drobny  do 0,5 mm. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piaski rzeczne lub kopalniane. 
 

13.2.3. Cement 

Do przygotowywania zapraw należy stosować cement portlandzki spełniający wymagania 
normy PN – B/19701 : 1997 – Cementy powszechnego użytku, za zgoda Inspektora Nadzoru można 
stosować cementy z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych m-ki 25 lub 35oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wykonania robot nie będzie niższa niż  + 50 C. 
 
13.2.4. Wapno  

Do zapraw stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymywanego z gaszenia wapna palonego, które tworzy jednolita i jednobarwna masę, bez grudek 
niedogaszonego wapna palonego i zanieczyszczeń.  

 
13.2.5. Zaprawy budowlane  

Marki i skład objętościowy zależnie od wymaganej marki zapraw winien być zgodny z 
wymaganiami PN – 90/B – 14501 – Zaprawy zwykłe. Przygotowanie zapraw i mieszanek tynkarskich należy 
wykonywać mechanicznie. Przygotowana zaprawa powinna być zużyta przed upływem 3 godzin.  Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie zależnie od potrzebnego rodzaju i marki zaprawy. Do 
wykonywania tynków zwykłych należy stosować zaprawy cementowo-wapienne na tynki nie narażone na 
zawilgacanie w proporcji 1:1:4 , w miejscach narażonych na zawilgocenia w proporcjach 1:1:2 

 

13.3. Sprzęt 

Do wykonywania robot tynkarskich i okładzinowych należy stosować odpowiedni sprzęt i 
narzędzia: 

 
• betoniarka wolnospadowa lub mieszarka do zapraw, 
• taczki  
• skrzynie murarskie na zaprawy, 
• mieszadło do mocowania w uchwycie wir tarki wolno-obrotowej do mieszania gotowych mieszanek, 
• kielnie i packi stalowe o krawędziach gładkich i ząbkowanych (zależnie od rodzaju powierzchni do 

uzyskania), 
• packi styropianowe lub filcowe 

 
13.4. Wykonanie i wymagania jakościowe 

13.4.1. Warunki przystąpienia do wykonywania robót 

• wszystkie roboty stanu surowego, instalacji krytych, zamurowania i reperacje podłoża winny być 
wykonane wraz z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, 

• tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż +50 C pod warunkiem , że w ciągu doby nie wystąpi 
spadek temperatury poniżej 00 C, 

• w niższych temperaturach tynki można wykonywać tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających , zgodnie z wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur,  

 
13.4.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża pod tynki zwykle winny spełniać wymagania PN – 70/B – 10100 p . 3.2.2. 
• Niewypełnionych spoin w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać, 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem silnie zakurzone i zabrudzone powierzchnie należy oczyścić 

szczotkami drucianymi, 
• Nadmiernie wysuszone podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

13.4.3.Wykonywanie tynków zwykłych i okładzin  

Klejenie płytek na ścianach murowanych wykonywać na jednowarstwowym podłożu z 
tynku cementowego, wzmocnionego unigruntem. 

 

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy zasady obowiązujące według PN – 70/B – 10100 p. 
3.3.1. 
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• Sposoby wykonywania tynków jedno i wielowarstwowych winny być zgodne z wymaganiami PN – 
70/B – 10100 

• Tynki II i III kat należą do odmian standardowych powszechnie stosowanych, 
• Tynki trójwarstwowe składają się z trzech warstw : obrzutki, narzutu i gładzi i winny być wykonywane 

według pasów i listew kierunkowych, 
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, przed jego stwardnieniem. 

 

13.4.4. Badanie i kontrola jakości , płatności 

Wyniki oceny i badań materiałów stosowanych do wykonywania robót aprobaty techniczne 
i atesty  winny zostać odnotowane w Dzienniku Budowy przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Kontrola jakości wykonanych tynków  winna być zgodna z PN – 70/B – 10100 p. 4.3. oraz 
zaleceniami producentów rozwiązań systemowych i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 

 
• Zgodność z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inspektora oraz zmianami wykonawczymi; 
• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• Prawidłowości przygotowanych podłoży, 
• Przyczepności tynków do podłoża, 
• Grubości tynku, 
• Wyglądu powierzchni tynku, 
• Osadzenia listew zakończających okładzinę z płytek na krawędziach górnych i załamaniach 

wypukłych i wklęsłych, 
• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, wykończenia tynków na narożach i na 

stykach ze stolarka okienna i drzwiową, 
• Braku odstawania gotowych tynków, 
• Braku trwałych śladów  wykwitów i zawilgoceń, 
• Zgodności wykonanych tynków z ustaleniami umownymi. 

Płatność należności winna obywać się wg zasad określonych w części ogólnej 
Specyfikacji technicznych. 
 

14. Stolarka drzwiowa i okienna nr CPV 45421000 – 4 

14.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowanie dotyczy uszczegółowienia Specyfikacji Technicznych w zakresie 
wbudowania nowej stolarki drzwiowej w oraz warunków odbioru. Specyfikacja dotyczy sprawdzenia 
zgodności elementów stolarki z dokumentacją projektową i wymagań technicznych, które winna spełniać po 
wbudowaniu w ściany budynku. 

 
14.2. Materiały 

Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie drzwiowych ościeżnic stalowych. 
Możliwe jest zastosowanie innych ościeżnic i doboru skrzydeł drzwiowych po uzyskaniu zgody Inspektora 
Nadzoru przy zachowaniu wymagań technicznych i wymiarowych. 

 

14.3. Drzwi i okna 

Stolarka okienna i drzwiowa winna być zakupiona u dostawcy posiadającego certyfikaty 
lub aprobaty techniczne  co do wymagań: 

 
• W stolarce przewidzianej do wbudowania w ścianach, posiadania okuć i zamknięć zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z przeznaczenia, 
• Kompletności akcesoriów mocujących ościeżnice w ścianach, 
• Posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z Normami, 
 

14.4. Sprzęt 

Do robót związanych z  wymianą okien i drzwi stosować sprzęt montażowy standardowy 
do robót tego typu a w tym w szczególności: 

• Poziomnice, 
• Rozpory i ściągi do ościeżnic, 
• Kliny montażowe, 
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• Wkrętaki, 
• Wiertarki w tym udarowe 
• Zestaw kluczy montażowych. 
• Rozpory nastawne do regulowania światła osadzanych ościeżnic pośrodku ich wysokości, itp.. 
 

Uzupełnienie podanego  sprzętu o potrzebne narzędzia i sprzęt jest możliwe pod 
warunkiem ze nie będzie to miało wpływu na pogorszenie jakości wykonania robót. 

 

14.5. Wbudowanie i wymagania jakościowe robót 

Wymiana stolarki drzwiowej wiąże się z zachowaniem odpowiedniej kolejności robót 
zwracając uwagę na niżej wyszczególnione zagadnienia: 

 
1. Wykuć z muru istniejące okna (drzwi), 
2. Sprawdzenie wymiarów otworu na nowy element przeznaczony do wbudowania, 
3. Wyrównać i podkuć brzegi otworu w ścianie w razie potrzeby dostosowania do nowych wymiarów, 
4. Uszczelnić szczeliny między ościeżnicami i murem  poliuretanowa pianką  montażową, 
5. Osadzić i zamocować podokienniki (w ścianie frontowej), 
6. Należy zwracać uwagę na zachowanie 
• Równej długości przekątnych 
• Pionowości ościeżnic po osadzeniu 
• Osadzenia ościeżnic w jednakowej odległości od lica wykończonej  ściany zewnętrznej celem 

zachowania jednakowej szerokości ościeży, 
• Dokładnego wypełnienia szczelin między ościeżnicami i murem pianką montażową. 
• Zachowanie równoległości przeciwległych ram ościeżnicy i kata prostego miedzy sąsiadującymi z 

zachowaniem możliwości zamykania skrzydeł drzwiowych bez ich przycinania i heblowania na 
przymykach. 

Warunki płatności za wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zostaną spełnione 
po dokonaniu wpisu o ich odbiorze pozytywnym do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru. 
 

15. Sufity podwieszone nr CPV 45421141 – 4 

15.1. Materiały 

Płyty z włókien mineralnych winny posiadać atest odporności ogniowej EI 60 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji i sufitów podwieszonych winny posiadać atest lub 
aprobatę techniczna dopuszczającą je do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi.  

 

UWAGA: 

            Przy realizacji rozwiązań systemowych należy szczególną uwagę zwracać na sposób wykonania 

podany prze wydawcę katalogu, przy uwzględnieniu wszystkich ogólnych zasad sztuki budowlanej 

obowiązujące w Polsce.  

 

15.2. Sprzęt i  transport 
 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu wyszczególnionego w 
katalogach rozwiązań systemowych. Stosowane narzędzia i sprzęt winny spełniać wymagania 
określone w Specyfikacji ogólnej.  
 

15.3. Wykonywanie robót i wymagania jakości 

Przed przystąpieniem do montażu sufitów podwieszonych należy przeprowadzić 
kontrolę stanu technicznego wszystkich wiązarów drewnianych dachu w celu ustalenia sposobu 
mocowania zawieszeń rusztu stalowego. 

 

Wszystkie sufity podwieszone winny spełniać podstawowe wymagania ogólne: 

• wyznaczanie linii prostych poziomych przy użyciu poziomnicy laserowej na ścianach 
istniejących z którymi stykać się będzie sufit, 
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• naciągnięcie cięgien (z żyłki wędkarskiej, drutu lub sznurka) miedzy ścianami 
przeciwległymi w odstępach wyznaczających montaż wieszaków do podwieszenia płyt, 

• montaż poziomych usztywnień utrzymujących wieszaki w pionie, 
• mocowanie płyt sufitu podwieszonego do rusztu z zachowaniem równej płaszczyzny sufitu. 

 

Do montażu szkieletu stalowego można przystąpić po wykonaniu krycia dachu. 
Wszystkie ścianki działowe winny spełniać podstawowe wymagania ogólne: 

• zachowanie linii prostych w rzucie poziomym przy montażu szkieletu stalowego i montażu 
płyt, 

• ułożenie płyt wełny mineralnej z ich wpasowaniem w szkielet stalowy przy zachowaniu 
szczelności styków płyt miedzy sobą i konstrukcja stalową, 

• zachowanie równej płaszczyzny sufitu, 

Po zakończeniu montażu płyt sufitu wykonać uszczelnienia kitami silikonowymi zabezpieczającymi 
przed przedostawaniem się dymu i ognia przez nieszczelności na stykach płyt i przejść przewodów 
instalacyjnych i konstrukcji szkieletowej. Materiały użyte do uszczelnień płyt winny posiadać atest 
lub aprobatę techniczną ich ognioodporności.   
 

16. WYKŁADZINY PODŁOGOWE CPV - 45430000-7 

16.1. Posadzka z wykładziny rulonowej pcw 
Przyjęto wykładziny podłogowe oraz okładziny ścienne PCV – prod. Polyflor Wykładzina typu PCV 
jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość- antystatyczna wytrzymała na ścieranie pokryta 
poliuretanem fabrycznie   grubość wykładziny 2 mm Przyjęto wykładzinę ogólnie Polyflor - Mystique PUR. 
 
16,2. Podłoże pod wykładzinę  pcw 
Wykładziny rulonowe pcw wymagają przygotowania podłoża - posadzki wg następujących wskazań: 
posadzka zatarta na gładko lub na ostro, 
nierówności - dopuszcza się następujące odchylenia: tolerancja w mm przy  odległości punktów 
pomiarowych: 
do 0,1 m.;          1,0 m;           4,0 m.;         10,0 m.;           15,0 m. 
   1 mm              3 mm            9 mm           12 mm              15 mm 
Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać następujące czynności : 
gruntowanie, zużycie środka gruntującego 200 g/m2 
wylanie masy samopoziomującej np., gr. ok. 4,00 mm  
szlifowanie masy samopoziomującej, 
odkurzanie /odkurzacz przemysłowy/, 
docięcie elementów systemu , 
klejenie wykładziny/ powierzchnie płaskie/, 
wykonanie cokołu poprzez  wklejenie profilu H 9010 i wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm, 
nacięcie rowków poprzez frezowanie ręczne lub maszynowe i wykonanie  spoin dwuskładnikową masą 
poliuretanową, 
 
16.3. Materiały 
Zastosowano wykładzinę rulonową grubości 2 mm, o wysokiej odporności na poślizg – nawet przy dużej 
wilgotności, gwarantującą bezpieczeństwo. Dzięki zawartości środków bakteriobójczych, hamujących rozwój 
bakterii, zapewnia wysoki poziom higieny. Wykładzina jest trudno-zapalna, odporna na ścieranie, łatwa w 
czyszczeniu i konserwacji. Układanie wykładziny należy powierzyć autoryzowanemu wykonawcy, 
poleconemu przez producenta, co zagwarantuje montaż zgodny z technologią przez niego opracowaną. A 
więc prawidłowy dobór wykładziny, właściwe przygotowanie podłoża, stosowanie odpowiedniej chemii 
budowlanej do przygotowania podłoża i montażu wykładziny. Właściwy montaż wykładziny, wywijania 
wykładziny cokołem na ścianę, frezowania, spawania sznurem zapewniającym szczelność posadzki. 
 
16.3.1. Przechowywanie 
Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed 
upadkiem. 
 
16.3.2. Warunki montażu 
b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej, w temperaturze 18 
0C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie montażu i 
24 godziny po zakończeniu montażu. 
c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 
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16.4. Montaż wykładziny pcw 
a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni i walcować 
wałkiem o wadze około 70 kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
 
b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami w kształcie 
litery V, o wysokości ząbków 1,5 mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie 
wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą. 
 
c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 
 
d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach do 
pomieszczeń,  
 
e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem. Po spawaniu ściąć 
nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. 
 
f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili systemowych Do klejenia powierzchni pionowych 
należy używać klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy spawać. 
 
16.4.1. Zakończenie montażu  
Zamieść i odkurzyć wykładzinę. Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od 
zakończenia montażu używając środka zalecanego przez producenta wykładziny. 
Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 
 
16.4.2. Zabezpieczenie posadzki z wykładziny rulonowej. 
a. Po zakończeniu montażu wykładzinę bez fabrycznego pokrycia poliuretanem należy pokryć warstwą 
akrylanową wg instrukcji producenta. Po wyschnięciu przykryć folią lub innym materiałem. 
b. Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 
 
16.4.3. Wstępne czyszczenie po montażu 
Należy usunąć wszystkie luźne śmieci i zanieczyszczenia Usunąć wszelkie ślady kleju z powierzchni 
wykładziny Zamieść suchym mopem lub użyć odkurzacza w celu usunięcia kurzu i gruzu Przetrzeć na 
wilgotno mopem z neutralnym detergentem. W razie potrzeby wypolerować na sucho urządzeniem 
rotacyjnym 1000 rpm z odpowiednią nakładką czyszczącą 
 
16.5. Posadzka z wykładziny antystatycznej i przewodzącej 
Grupa produktów stosowana celem zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka wyładowań 
elektrostatycznych. Do przyklejenia posadzki rulonowej przewodzącej ładunki elektrostatyczne należy 
stosować zalecany przez producenta klej przewodzący i klej kontaktowy do taśm uziemiających. 
 
16.5.1. Uziemienie posadzki przewodzącej 
Instalacja uziemienia jest warunkiem koniecznym dla wszystkich posadzek przewodzących. Spośród 
materiałów stosowanych do uziemienia wybrać można mosiądz, miedź lub stal nierdzewną. Są to taśmy o 
szerokości nominalnej 50 mm i 0,1 mm grubości. Zaleca się stosowanie co najmniej dwóch połączeń z 
ziemią. Przyłączenie układu uziemienia do gruntu wykonuje wykwalifikowany elektryk, a nie wykonawca 
posadzki. Taśmę uziemiającą kładzie się w odległości 150 mm od jednego z boków pomieszczenia, w takim 
samym kierunku, jak płaty winylowe posadzki i łączy się ją z uziemieniem. drugą taśmę kładzie się pod 
kontem 900 w stosunku do pierwszej, 150 mm od krawędzi tak, że biegnie przez pełną szerokość 
pomieszczenia. Kolejne odcinki taśmy kładzie się w odstępach 20-to metrowych, w zależności od wielkości 
pomieszczenia. 
 
16.6. Zasady klejenia wykładziny przewodzącej 
Rulon wykładziny przewodzącej należy instalować stosując metodą podwójnego klejenia. Jest to konieczne, 
gdyż klej zawiera węgiel, co powoduje jego słabą lepkość. Po rozsmarowaniu kleju kładzie się na niego płat 
wykładziny i przyciska na całej powierzchni, aby zapewnić równomierne przenikanie kleju. Następnie 
odkłada się wykładzinę i czeka aż klej stanie się lepki. Gdy klej uzyska lepkość, należy jeszcze raz dokładnie 
rozłożyć płat wykładziny, upewniają się,  że nie jest on nigdzie pogięty, ani nie pozostały pęcherzyki 
powietrza. Pomiędzy poszczególnymi płatami nie może być szczelin. Nadmiar kleju należy usunąć. 
następnie walcuje się wykładzinę  walcem podłogowym o masie 68 kg, najpierw wzdłuż krótszej krawędzi, 
potem wzdłuż dłuższej. Po 4 godzinach czynność należy powtórzyć. 
 
17 .  Roboty malarskie nr CPV 45442110 – 1 
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17.1. Ustalenia ogólne 
 

Specyfikacja stanowi uszczegółowienie w zakresie malowania ścian wewnętrznych , 
stolarki okiennej drewnianej oraz tynków ścian wewnętrznych. 

 

17.2. Materiały 

Przewidziane projektem materiały malarskie obejmują: 

• Gładzie gipsowe do wyrównań i przecierania starych tynków po zeskrobaniu starej farby, 
• Malowanie pozostałych wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym,   
• Farby ftalowe i szpachlówki białe do malowania stolarki okiennej i drzwiowej. 

Do rozcieńczania stosowanych materiałów malarskich , mycia rąk i narzędzi stosować 
odpowiednie zalecane przez producenta rozcieńczalniki. 

 
17.3. Sprzęt 

Do robót malarskich  stosować sprzęt i narzędzia standardowe i określone przez 
producentów farb stosowanych przy wykonaniu robót a w tym w szczególności: 

 
• Szpachle metalowe i gumowe, 
• Szlifierki rotacyjne do szlifowania gładzi gipsowych i szpachli, 
• Pędzle i wałki do nanoszenia farb na malowane powierzchnie, 

 
17.4. Wykonanie i wymagania jakości 

Zalecenia jakościowe przy wykonywaniu robót: 

• Powierzchnie ścian i sufitów do lamowania winny być równe i gładkie, 
• Każda warstwa gładzi przed przystąpieniem do wykonywania następnej winna być przeszlifowana, 
• Zwracać uwagę na dokładne domalowywanie styków malowań olejnych z innymi, powłokami oraz 

zachowanie prostych estetycznych linii rozgraniczających różne powłoki, 
• Farby na malowane ściany i sufity nanosić pędzlami lub (najlepiej ) wałkami z uzupełniającym 

domalowywaniem pędzlami, 
• Przy malowaniu tynków elewacyjnych przestrzegać zasad podawanych przez producenta farb  

stosowanych o robót. 
Stosować wszystkie zalecenia odnośnie ochrony zdrowia pracowników podawane przez 

producentów farb. 
Płatności za wykonane roboty malarskie mogą być realizowane po pozytywnym odbiorze 

dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru. 
 

18. Roboty izolacyjne nr CPV 45320000 – 6 

18.1. Ustalenia ogólne 
 

Specyfikacja stanowi uszczegółowienie w zakresie realizacji izolacji termicznych ścian i 
dachów. 

 
18.2. Materiały 

Do wykonania robót przewidzianych projektem zaleca się stosowanie: 
• Na izolację termiczna ścian zewnętrznych frezowane płyty styropianu EPS 70 gr. 12,0 cm o 

wymiarach 100x50 cm i włókninę do zbrojenia wierzchniej warstwy izolacji ze styropianu 
przewidziana rozwiązaniami systemowymi, 

• Na izolację termiczna sufitu podwieszonego stosować wełnę mineralną rozprężną układaną w 
dwóch warstwach 15 i 15 cm układać krzyżowo lub na przemian mijankowo. 

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 
29. Klimatyzator kanalowy, pompa ciepła inwenter o mocy cł. Qmax =13200 W o 

współczynniku efektywności 2,83 przy klasie energetycznej C, moc ogrz.Q max =16000 W o 
współczynniku efektywności3,47 przy klasie energetycznej B, z czynnikiem chłodniczym Freon R 410a
 kpl 1.00 15000.00 15000.00 
• Na pokrycie dachu dwuwarstwowo stosować papę perforowana termozgrzewalną i wierzchniego 

krycia papę z powłoką mineralizowaną, oraz kominki wentylacji pokrycia dachu. 
• Przy prowadzeniu realizacji robót przestrzegać zasad i technologii wykonania robót podawanych 

przez producentów materiałów w kartach technicznych i instrukcjach. 
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18.3. Sprzęt 
 

Do robót związanych z  wykonaniem robot izolacyjnych  stosować sprzęt montażowy 
standardowy i określony w katalogach systemowych do robót tego typu a w tym w szczególności: 

 
• Listwy i łaty poziomujące, 
• Szpachle metalowe, 
• Pędzle do smarowania podłoży materiałami izolacyjnymi, 
• Wkrętaki, 
• Wiertarki w tym udarowe młotki ślusarskie 400 g, 
• Packi stalowe gładkie i ząbkowane, 

Uzupełnienie podanego  sprzętu o potrzebne narzędzia i sprzęt jest możliwe pod 
warunkiem ze nie będzie to miało wpływu na pogorszenie jakości wykonania robót. 

 

18.4. Wykonanie i wymagania jakości 
 

Przy układaniu zwracać uwagę na szczelne przyleganie krawędzi bocznych płyt między sobą, 
ewentualne szczeliny uzupełniać dociętymi kawałkami i klinami z płyt styropianowych. 

Przyjmuje się następującą kolejność robót przewidzianych przyjętym w projekcie  systemem 
ocieplania metodą lekką, mokrą: 

 
1) Skucie odpadającego fakturowego tynku kropionego ; 
2) Demontaż podokienników istniejących; 
3) Wykonanie warstwy wyrównawczej tynku w przypadkach stwierdzenia nierównościach 
4) podłoża  przekraczających 10 mm należy wykonać Wyrównanie powierzchni tynku przez nałożenie 

warstwy wyrównawczej; 
5) Szpachlowanie zagłębień powierzchni ścian zewnętrznych głębokości ponad 1,0 cm szpachlówką 

mineralną lub zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej; 
6) Zmyć istniejące tynki strumieniem wody celem usunięcia zanieczyszczeń pylących; 
7) Powierzchnię istniejącego tynku po uzupełnieniach i naprawach  zagruntować preparatem ; 
8) Przeprowadzić badanie wytrzymałości podłoża przed przystąpieniem do ocieplania ścian płytami 

styropianu z przeprowadzeniem prób klejenia i odrywania po trzech dniach włącznie; 
9) Przymocować profil kątowy z blachy ocynkowanej przy górnej krawędzi cokołu piwnicznego, 
10) Kleić płyty styropianu w dwóch warstwach do podłoża klejem przewidzianym systemem przy 

zachowaniu zasady nie pokrywania się styków płyty miedzy warstwami, 
11) Wykonać zalecane w systemie mocowanie dodatkowymi kołkami poliamidowymi płyt styropianowych 

w ilości  min. 4 szt/płytę,  
12) Płyty zaczynać kleić poczynając od  dołu i od naroży, 
13) Szczeliny między płytami uzupełnić dociętymi paskami płyt styropianowych, 
14) Przeszlifować powierzchnię płyt dla uzyskania równej powierzchni, 
 

Zalecenia w zakresie zachowania prawidłowości wykonania robót; 
• Uzyskanie równej powierzchni izolacji przed przystąpieniem do wykonywania tynków, 
• Dbać o dokładne pokrycie powierzchni płyt klejem  
• Zachować dokładne pasowania płyt szczególnie na narożach, zwracać uwagę na dokładne 

oklejenie ościeży i styków płyt styropianowych z obróbkami i ościeżnicami stolarki. 
 
W przypadku zmiany rozwiązań technologicznych należy brać pod uwagę zachowanie 

parametrów technicznych i jakościowego wykonania robót. 
 

Płatności za wykonane roboty izolacji przeciwwilgociowych i termicznych mogą być 
realizowane po pozytywnym odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
 19. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna CPV 45331220 – 4 
19.1.Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 

  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych wymagających ze względu na 
występujące zyski ciepła skutecznej klimatyzacji. 

Zakres wykonywanych robót : 
- montaż jednostek wewnętrznych (parowników) w pomieszczeniach, 
- montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia na ścianie w obrębie dachu budynku oraz elewacji     
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  zewnętrznej budynku, 
- montaż jednostek zewnętrznych na ścianie w obrębie dachu budynku oraz elewacji zewnętrznej        
  budynku, 
- wykonanie instalacji chłodniczych freonowych wraz z izolacją termiczną, 
- wykonanie instalacji odprowadzania skroplin, 
- próby ciśnieniowe, szczelności rurociągów, 
- regulacja i uzyskanie niskich temperatur, 
- odbiory i uruchomienie instalacji i urządzeń, 
- szkolenie obsługi w zakresie poprawnej eksploatacji urządzeń. 

19.2. Podstawy formalne 
 
                 Roboty montażowe instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRIT INSTAL z 2002r. oraz 
zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. Jeżeli po zamontowaniu urządzeń i 
instalacji klimatyzacji wykonywane są dalsze roboty budowlano-naprawcze i wykończeniowe mogące 
spowodować uszkodzenie lub zanieczyszczenie klimatyzatorów , należy je odpowiednio zabezpieczyć.  
 
PN - B – 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN – EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN – 76/B – 03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN – 76/B – 03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” . Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL, Zeszyt 3,4,5 Warszawa 2002r.  
 

19.3. Urządzenia podstawowe i materiały 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia wewnętrzne pracują na powietrzu obiegowym.  
Urządzenia w każdym z zaprojektowanych systemów klimatyzacyjnych pracują w technologii inwerter, 

pozwalającej na dostosowywanie mocy chłodniczej urządzeń do aktualnych potrzeb w poszczególnych 
pomieszczeniach.  
 Podstawowe urządzenia i materiały stanowią w komplecie: 

• Klimatyzator kanałowy typu (grzejący chłodzący) TOSCHIBA RAV-SM1403-AT-E+RAV-SM1402BT-E, 
Qchł. max=13200 W 

• Pompa ciepła inwenter o mocy cł. Qmax =13200 W o współczynniku efektywności 2,83, przy klasie 
energetycznej C, moc ogrz.Q max =16000 W o współczynniku efektywności 3,47, przy klasie 
energetycznej B, 

• Czynnik chłodniczy Freon R 410a 
• Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 

0.035W/m2oK.  o zamkniętych porach o grubości minimum 9 mm dla średnic do 22,2mm i grubości 
13mm dla średnic większych. 

 
19.4. Sprzęt montażowy 

 
                Wykonawca instalacji klimatyzacji powinien dysponować: 

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umożliwiającym transport materiałów i urządzeń 
- narzędziami monterskimi (elektronarzędzia, poziomica itp.) 
- stacja do napełniania instalacji freonowych, odzyskiwania freonu i wykonywania prób ciśnieniowych. 
Używany sprzęt powinien spełniać wymogi BHP. 

19.5. Montaż instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej 
 

Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych 
z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy 
systemu klimatyzacyjnego. 
Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. 
Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany 
azotem. 
Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. 
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Grubość ścianek rurociągów winna gwarantować wytrzymałość na ciśnienie minimum 50 atn przy 
temperaturze od - 50oC do plus + 70oC.  
Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub wykonane na ich wzór. 
Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m. Rurociągi prowadzić w korytkach instalacyjnych  z PCV. 
Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. 
W miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności. 
Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowanie 
obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację. 
Izolację biegnącą na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć specjalną farbą malarską ochronną przed 
promieniowaniem ultrafioletowym. 
                    Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalację przedmuchać azotem. ależy wykonać 
próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40bar na okres  24 godzin. Po pozytywnej próbie należy wykonać 
próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin.              
                     W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, 
dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Następnie 
poddać instalację próbie na ruchu na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby uznać, że instalacja 
nadaje się do pracy. 

 

19.6. Badania i odbiory  
 
                      Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową z umieszczonymi na niej parametrami technicznymi urządzeń oraz znakiem kontroli technicznej. 
Klimatyzatory powinny być zamontowane w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej w sposób 
zapewniający prawidłowy rozdział powietrza uwzględniający miejsca pracy. 

                          Na etapie odbioru należy wizualnie ocenić stan czystości, a przede wszystkim filtrów powietrza 
w urządzeniach wewnętrznych. Podczas próbnego uruchomienia należy sprawdzić czy urządzenia osiągają 
założoną temperaturę w pomieszczeniu i spełniają wymogi natężenia dźwięku. Należy również sprawdzić 
poprawność wykonania odpływów skroplin z każdego urządzenia. Pozytywna ocena prób i uruchomienia 
stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 
 

19.6.1. Odbiory międzyoperacyjne. 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- otwory w ścianach i stropach, 
- przejścia instalacji na dach, 
- miejsca montażu klimatyzatorów. 
 

19.6.2. Odbiór końcowy 
 
            Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 
wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele wykonawcy, inwestora i użytkownika. 
Po odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentacje techniczną z naniesionymi elementami zmiany i uzupełnieniami dokonanymi w czasie   
 budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń podlegających odbiorom technicznym a także 
niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 
                    Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw w dokumentacji technicznej. 
- Zgodność wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru , a w przypadku odstępstw – 
uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez 
inspektora nadzoru. 

 
20. Roboty zewnętrzne – ciągi piesze i opaski odwadniające nr CPV 452 33 222 – 1 
20.1. Ustalenia ogólne 
 

20.2. Materiały 
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Materiały podstawowe do wykonania zaprojektowanych robót to: 
• Piasek, 
• Cement portlandzki 35, 
• Kostka brukowa wys. 6,0 cm  
• Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm koloru jak kostka brukowa, 
• Krawężniki betonowe według ustaleń projektowych i kosztorysowych. 

20.3. Sprzęt 
Do robót związanych z  wykonaniem nawierzchni utwardzonych stosować narzędzia i 

sprzęt standardowy i określony w katalogach systemowych do robót tego typu a w tym w szczególności: 
 

• Listwy i łaty poziomujące i do zgarniania powierzchni podłoża, 
• Poziomnice laserowe, 
• Szufle i łopaty do kopania ręcznego koryt pod utwardzenia, 
• Kilofy do zrywania nawierzchni, 
• Przecinaki ręczne, 
• Przecinarka z tarcza do cięcia kostki betonowej 
• Zagęszczarka powierzchniowa  o napędzie elektrycznym lub spalinowym, 
• Młotki stalowe o wadze 2 , 5 i 10 kg, 
• Stalowy młotek brukarski, 
• Kielnia metalowa murarska lub brukarska, 
• Taczki budowlane, 
• Miotła lub szczotka twarda do nawierzchni betonowych. 

20.4. Wykonanie i wymagania jakości 
 

Wykonanie robót obejmuje: 

• Wyznaczenie trasy i wymiarów nawierzchni utwardzonych do wykonania z uwzględnieniem 
korytowania i wyrównania terenu, wyznaczenie docelowych spadków, 

• Zerwanie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych w istniejących wjazdach na teren stadionu, 
• Wkopanie rowków pod ustawienie obrzeży chodnikowych i krawężników i ustawienie obrzeży i 

krawężników na lawach betonowych, 
• Wykonanie i wyrównanie podbudowy i podsypki pod nowe nawierzchnie, 
• Zagęszczenie podbudowy i podsypek pod kostkę brukową przy użyciu mechanicznej zagęszczarki 

powierzchniowej, 
• Ułożenie kostki brukowej na zagęszczonej podbudowie cementowo-piaskowej, 
• Ubicie ułożonej kostki przy użyciu zagęszczarki powierzchniowej, 
• Zasypanie przy użyciu twardej szczotki szczelin między kostka brukową mieszanką cementowo-

piaskową, 
 

Przy wykonywaniu chodnika szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• Zachowanie spadków chodnika aby wykluczyć możliwość napływu wód odpadowych  
• Zachowanie równości powierzchni tworzonej chodnika i jezdni  aby wykluczyć zastoiska wody 

opadowej, 
• Połączenia nawierzchni jezdnych utwardzonych z materiałami tworzącymi chodnik zwłaszcza 

pochylni dla niepełnosprawnych wykonać starannie, a w razie potrzeby szczeliny o szerokości ponad 
5,0 mm wypełnić zaprawą cementową R 12”. 

 
Płatności za wykonane roboty brukarskie zewnętrzne mogą być realizowane po 

pozytywnym odbiorze dokonanym wpisem do Dziennika Budowy  przez Inspektora Nadzoru. 
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