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Załącznik nr 5
Istotne dla Stron postanowienia umowne (Załącznik nr 1 do Umowy)

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 27 marca 2003 r.              (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzaniem planu.
2. Obszar objęty zmianami planu ujęty jest w Uchwale Rady Miasta Dęblin: Nr XLI/251/2009 z dnia 10 marca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana-Żwica w Dęblinie.

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Zakres zamówienia:

A. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego do planu, z uwzględnieniem powiązań przyrodniczych z najbliższym otoczeniem;
B. Sporządzenie tekstu i rysunku planu w skali 1:1000, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm.) i obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyka planowania przestrzennego;
C. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze wraz 
z pisemną informacją, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione 
w projekcie planu ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 
- spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
D. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587);
E. Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej dla projektu planu, w ciągu całego okresu jego sporządzania;
F. Skoordynowanie ustaleń projektu zmian planu w rejonie granic jego opracowania        z zapisami planów sąsiednich (obowiązujących i będących w trakcie opracowywania);
G. Doprowadzenie do opublikowania uchwały ws. zatwierdzenia przedmiotowej zmiany planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego;
H. Opracowanie projektu zmiany planu w wersji elektronicznej;

5. Wymagane jest opracowanie przedmiotu zamówienia etapami – zgodnie z harmonogramem prac projektowych.

6. Przekazanie poszczególnych etapów opracowania nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego. Datę podpisania protokołu przez Zamawiającego traktuje się jako datę odbioru prac przez Zamawiającego i zrealizowania danego etapu.
7. Po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi w terminie do 7 dni fakturę VAT za wykonanie odebranego etapu prac. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni po przedłożeniu faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania etapów w terminach nieprzekraczających:

Etap I – do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

Etap II – do 5 miesięcy od odebrania przez Zamawiającego Etapu I;

Etap III – do 4 miesięcy od odebrania przez Zamawiającego Etapu II.
9. Wykonawcy z wykonany etap przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

Etap I – 35 % oferowanej ceny brutto;


Etap II – 35 % oferowanej ceny brutto;


Etap III – 30 % oferowanej ceny brutto.

10. W trakcie procedury sporządzania planu Wykonawca zobowiązany jest do:

A. Udziału i prezentacji projektu planu (w zależności od potrzeb):

a) na posiedzeniach Burmistrza Miasta Dęblin i sesjach Rady Miasta Dęblin dotyczących zmiany planu i ich uchwalenia,

b) na posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej                w Dęblinie,

c) podczas uzgodnień i opiniowania oraz w trakcie innych czynności procedury planistycznej,

d) podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

B. Współpracy w przygotowaniu ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta Dęblin do projektów uchwał Rady Miasta Dęblin dotyczących zmiany planu, stanowisk Burmistrza Miasta Dęblin do poprawek radnych wniesionych do projektów ww. uchwał oraz do wniosków właściwych komisji Rady Miasta Dęblin

11. Forma opracowania:

A. W postaci dokumentu na papierze: 3 egzemplarze opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rysunek planu w skali 1:1000 – plansza zbiorcza oraz 1 egzemplarz dokumentacji formalnoprawnej (oryginał);
B. W formie elektronicznej 2 egzemplarze na płycie CD, DVD lub innym nośniku elektronicznym w formatach:



- cześć tekstowa - *.doc, *.xls, *.odt, *.ods lub *.pdf


- część graficzna (rysunek planu) - *.bmp, *.tif, *.cdr, lub *.jpg
12. Materiały wyjściowe zostaną przekazane w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
13. Wykonawca wykonuje całość korespondencji podpisywanej przez Burmistrza Miasta.

14. Zamawiający przekazuje w oryginałach (bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem) złożone do projektu planu wnioski, opinie, uzgodnienia i uwagi.
15. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność ponowienia procedury planistycznej sporządzania planu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności planistycznych na zasadach określonych odrębną umową.

