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1. WSTEP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE (KOD CPV 45000000)

1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zeganych zrzebudows drogi
gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w blinie (Etap 11 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejinu;j
ST 00.00.00 Wymagania ogolne; oraz roboty:

ST 01.01.01
ST 01.02.02
ST 01.02.04
ST 02.00.00
ST 02.01.01
ST 02.03.01
ST 03.01.01
ST 03.02.01

ST 03.02.01a

ST 04.01.01
ST 04.02.01

ST 04.04.02a
ST 04.05.01a

ST 05.03.23
ST 08.02.02
ST 06.01.01
ST 07.06.06
ST 08.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wys@owych

Zdjcie w-wy humusu i darniny

Rozbidrka elementéw drég

Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypéw

Przepusty pod kogaurogi

Kanalizacja deszczowa

Regulacja pionowa studzienekdreh podziemnych

Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

Warstwy odszapce i odcinajce

Podbudowa z mieszanek nigzamych

Podbudowa i ulepszone poelio mieszanek zw. cementem
Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
Chodnik z brukowej kostki betonowej

Umocnienie skarp, rowégciekow

Bariery ochronne

Kragzniki

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cal@é techniczno-aytkowg

(droga) albo jego €#¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzet),

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Obiekt mostowy -

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzp@g organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuwzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier/ Kierownik Projektu/ Inspektor Nadzoru

— osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawidaggo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Kanat (odwadniajacy) — sztuczne koryta prowagtz wod w sposob aigty lub okresowy, o szerokoi dna

co najmniej 1,5 m przy ich égiu lub ugciu,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawwbmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #iyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghecych do przejmowania i rozktadania olyen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnagsézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teycej powyzej.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przedgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezrpony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed uegliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazudw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeygniera/kierownika Projektu, w
formie pisemnej, doty@gre sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
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Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geopmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

Przepust— budowla o przekroju zamktym, przeznaczona do przeprowadzania ciekow, selakédrowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogi.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Row (odwadniajacy) — sztuczne koryta prowagize wod w sposob aigty lub okresowy, o szerokoi dna
mniejszej nk 1,5 m przy ich djciu,

Rekultywacja - roboty majce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czs$¢ przedstiwziecia budowlanego, stanoysa odgbmg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynriwi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktow gtéwnych trasy, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgiajcym podziat na dokumentagprojektow:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kidkWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodn#&¢ robot z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkadakumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi cz$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoinydhOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektows i ST.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Sedy uwazane za wartai docelowe, od ktorych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw eéneéntow
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentggprojektowg lub ST i
wplynie to na niezadowaky jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasipione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaoszk\Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy - budowa ,potiegm — dojazdy do przylegtych poses;ji”
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniecych

.....

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Na czas prowadzenia robét Wykonawca umzdzi¢ i utrzymywa zaplanowany objazd do
poszczegodlnych obiektéw — objazd ten jest paamy z narzuconym sposobem realizacji inwestycji.

W przypadku, gdy Wykonawceadzie realizowat inwestyejw inny sposéb lub ugzizi objazdy po
nowej trasie to jest zobogdany przed przyspieniem do robét przedstaévinzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢bya bieigco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgiarizacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporiwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday
ten sposoéb bezpiearwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezdpniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scid@h okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢ba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cerg kontraktov.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaszie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazeib
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
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Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany ha podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywolujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobag technicziy wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a zakaczeniu robdt ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8. Ochrona wlasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladaabych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwezasovy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgzia robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmasviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wiakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowepsveslztwie budowy, spowodowane jego dziatétmn

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomi i dotycacych korzystania z wiasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied#{p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obyzien 0si pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranictenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wypaosmia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.
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1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Roboty éda prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezgist@a i Ochrony Zdrowia
opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0sGb zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoieinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djifelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriega to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczidre @ w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i édzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokriyWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13. Réwnowznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Wszystkie normy cytowane w niniejszej dokuraejitniezalénie od dobrowolngci ich
stosowania (Ustawa z dn. 12 wémia 2002 r. o normalizacji Dz.U Nr 169 poz. 138&we pdn. zm.) jak
réwniez PN i BN usungte ze zbioru PKN (przeniesione do archiwum akt ndwyraktowa jako wymagania
kontraktowe.

laynier more zdecydowé o obligatoryjndci najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw (na wniosek lub bezoski Wykonawcy) o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsi¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewm@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez lrzyniera.

RoOznice _pomiedzy powotanymi _normami_a ich proponowanymi zamienrkami _musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawe i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmidowy leda uwazane za wtasrig Zamawiagcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadonii Inzyniera i postipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty,
o0 ktorg nalezy zwickszy¢ cerg kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przezyimera materialu ze wskazanegoodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji materiat z innegadia.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danegrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
tegozrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczoneg@dia w sposob gily spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwdvobel wiagcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamaviieg¢go i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw adminigtpastwowej i samorgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatdw, dzieawy i inne jakie okzg
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chidaizyska na to pisermprzgod Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera, j&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robot, ri te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtematow zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jdli be¢dzie to potrzebne z uwagi na

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
ST 00.00.00 Wymagania ogéine



10

wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialel miaze byé
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mgtedo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iryniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Ayniera lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prahbkterialtdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iedaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do wywania jedynie takiego spyri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym eprzirzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidifyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgniera kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewiunozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i hargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie rob4t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaylabspetnig wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatkzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, zh izgodné¢ z dokumentagj projektowvy,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robétaopwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczewi planie i wyznaczenie wysa@ wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosgarusungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgstkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementélot eda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektfoive ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimera uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kwestt.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera pod gréba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gymupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagsthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

- sposOb oraz forem gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &izie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkexdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyiniera mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmmedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ioétod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materialdw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez myniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera lzdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/mera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaty badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane ttynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialébw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodné¢ materiatow i robo6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i ST.
Moze rownie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych khada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtornych lub dodatkowych batla
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. deklarac} zgodndci na znak CE ze zapewniono zgod&é danego wyroby lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami [4],
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy (lub PN-
EN), jezeli nie g objete wymaganiami ok&tonymi w p. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergy wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.
UWGA.
Wszelkie normy cytowane w niniejszpg8yfikacji w przypadku gdy cytowamorne:
- zasgpiono novy — stosowéa wg wymaga nowo wprowadzonej normy (patrz p-kt 1.5.13.),
- norme wycofano bez zagpienia — stosowawymagania cytowanej normy jako wymagania
kontraktowe.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngliowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpmacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢hbla dokonywane na bigco i bxda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢xa czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robat,

— terminy rozpocezcia i zakaczenia poszczegdélnych elementow robét,

— przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprmeas¢ w sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikhdaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rg@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dma przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmn&j3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od oba@zku ukaczenia wszystkich robo6t. 8lne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Ireyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sposob aglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotleéd
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadze grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpdgy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawiecgich
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazprzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jalkaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw batia pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoowvykonania robot z
dokumentagj projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginez realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzofpetniajcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aefgowych lub robdt uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisize jakaé wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i ST z uwzgbdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEza@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoewyri ew. uzupeltniajce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badld oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przebudowa linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetiap ledg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpghcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbio6r pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohor zwhzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiade¢ s¢ na je] wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartaé¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne ST 00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkdw umowy i wymaga ogllnych zawartych w ST
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztarysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaejhu obejmuije:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn.07.07.94 r. "Prawo budowlane" (Dz.R0%3 p 1409 wraz z gaiejszymi zmianami),

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzerajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfidz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 zimiejszymi
Zmianami),

4. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoydh (Dz.U. z 2014 r. p. 935),

5. Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocgogrzaci (Dz.U. z 2014 r. p. 1645, 1662)

6. Ustawa z dnia 12 wrZeia 2002 r o normalizacji (Dz.U. Nr 169 poz. 138&wz pdniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaeyymagania dotyee wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z pracami geodezyjnymi zaanymi z realizowaninwestycj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyiai prowadzenia rob6t zezanych zrzebudows drogi
gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w 2blinie (Etap 1 i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdowi obejmugp:
» odtworzenie trasy i punktéw wysalaowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi),
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnegfimupcej wszystkie obiekty i ugtlzenia).
W zakres w/w rob6t wchoda/w czynndci:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktow gtownych osi trasy i punktéw wysé&owych
(reperéw roboczych dowazanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowami- drogi,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly oraz odpania uszkodzonych punktéw,
— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza gramaobot,
— przeniesienie punktéw istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobot,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznairdeentaryzacji powykonawczej przebudowanej
ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0dtworzenie trasy i punktow wysadmowych — zalagenie poziomej i wysolksiowej geodezyjnej
osnowy realizacyjnej niezdnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;j.

1.4.2.Punkty gtdéwne trasy — punkty zatamania osi trasmkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wysokavego lub samodzielny znak wysadkmwy, ktdrego
Wysokai¢ jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatlu untiesay w punktach osnowy geodezyjne;j.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - oshowa geodezyjna (poziomavysokdciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektu w terenaz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczybwdowanej drogi i spogdzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartografigjz

1.4.7.Pozostate okiéenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w w ST 00.00.00 ,Wymagania logd.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, specyfikacj techniczyg i poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Znaki geodezyjne utrwalenie trasy

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy riglestosowad pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtégjaokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza ggamabOt ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mi& srednig od 0,15 do 0,20 m i dlugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nafestosowa paliki drewniane arednicy od 5 do 8 cm i diuga
okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w istaggj nawierzchni bolce stalowes@dnicy 5 mm
i dlugosci od 4 do 5 cm.

Swiadki” powinny mi& diugai¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostatay.

2.2. Znaki geodezyjne osnowy geodezyjnej

W przypadku odtwarzania punkty poziomej osng@gdezyjnej nalg zastabilizowa znakiem
przewidzianym w wytycznych technicznych G 1.9 Kgtalogu znakéw geodezyjnych oraz zasad
stabilizacji punktow.

3. SPRZET

Do wykonania prac pomiarowych nglestosowd nas¢pujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- stacje robocze,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejiaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadiod pomiaru.
Zastosowany spgiz powinien spetniad ponadto wymagania podane we&d ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

4. TRANSPORT

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze obejmuyvszystkie czynngi, ktorych wykonanie w pasie drogowym jest
nieodzowne przed przygieniem do robét drogowych.

5.1. Prace pomiarowe realizacyjne

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyvykonane zgodnie z obogujacymi instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiekgje lokalizacg
i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zanjaeego, \Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegthhe do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny dyprzeprowadzone przez osoby posigeiaj odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwazyniera o wszystkich btlach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny b¥ usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okétone w dokumentaciji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi istognniezgodnéc to powinien powiadondio
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie niewmno by zmieniane przed paogjiem
odpowiedniej decyzji przez tgniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynd@§ z rénic rzdnych terenu

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysalavych,



21

podanych w dokumentacji projektowej icdnych rzeczywistych, akceptowane przezyinera, zostam
wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w
takim przypadku obgiaja Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyimiera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i kiynposrednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznagza® czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaw&jo zostap zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgrse konieczne dla dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecan@rdwidtowej realizacji robét natg do obowizkdw
Wykonawcy.

5.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownychrasy i punktow wysolkaiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowpewinny by zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych, bolcow stalowych lub stupkdsetonowych , a tale dowhzane do punktow
pomocniczych, potamnych poza granicrobdt ziemnych.

Zamawiajcy powinien wyznaczay robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie.

Repery robocze nale zalazy¢ poza granicami robét zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach
wzdtuwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatary¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucegsj osiadanie,
zaakceptowany przezayniera.

Rz:dne reperow roboczych naleokreila¢ z talky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stogigj niwelacg podwojra w nawiazaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.1.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalg wykon& w oparciu o dokumentacjprojektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawvdieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okigonej w dokumentacji projektowe;.

G trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrednich w odlegltci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczorsgjtimsy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rdnych niwelety okrédonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalania osi trasy w terenie ngleizy¢é materiatbw wymienionych w p. 2. usgaie pali z osi trasy
jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawcatrahgipi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza gragicobot.

5.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmujenagzenie kragdzi jezdni i linii obrzea, zgodnie z
dokumentag projektove oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przeymmera.

5.1.5. Wykonanie powykonawczej dokumentacji geopregy

Po zakaczeniu budowy nalgy sporadzic geodezyjn inwentaryzag powykonawcg w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeemeshtow zagospodarowania dziatki. Prowadzenieiprac
sporadzenie dokumentacji zgodne z Rozpdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z
dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu awat geodezyjno-kartograficznych oraz czyseio

geodezyjnych obowkujacych w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133) [8].
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Dokumentacj geodezyjn nalery skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podzrataa:

1) akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentagj techniczrg przeznaczondla Zamawiajcego,

3) dokumentag techniczr przeznaczandla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposbdb skompletowania dokumentacii, o ktérej mowgpkcie 3 oraz forgndokumentow naley

uzgodné

Sporzdzory dokumentagj powykonawcz nalezy:
- oryginat przekazado Grodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
- kopie przekazaKierownikowi Budowy (dadczy¢ do dokumentacji budowy).

5.2. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.2.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozfigie z zakresem opracowania i uzyékal Zamawiajcego
instrukcje dotyczce ewentualnych etapéw wykonywania pomiarow powgkarrzych.

Pomiary powykonawcze powinny dpoprzedzone uzyskaniem gradkow dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzgpetozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokéciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonaretaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, splpowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacjiedg ustalk:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz giwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspoterinych i poziomdw odniesienia,

— zakres i spos6b aktualizacji dokumentow bazowyetajdupcych s¢ w osrodku dokumentacji o
wyniku pomiaru powykonawczego.

5.2.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nate wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow
istniejgcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techagatych punktéw oraz aktualiza@pisow
topograficznych, zbadanie wizur pamzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gmsé rozeznanie
odnanie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziottidflasy oraz osnowy
pomiarowej.

Nastpnie naley pomierzy wznowiorg lub zatczong osnove, a nasfpnie wykong pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukep-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy tfei mapy
zasadniczej oraz &€ dodatkovq obejmupca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrég,
znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostawgednymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajrna,
wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pormpikyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i
bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate,yostudnie z ictsrednicami, przekroje poprzeczne drog
co 20+50 m oraz inne elementy wedtug wynfagamawiajcego.

Prace obliczeniowe natg wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie
pomierzonej tré&ci na map zasadnicz oraz map katastralg nalezy wykona metod klasyczn
(kartowaniem i kréleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamaviiz@go naley uzupetnt o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktw, sam technilg z jaka zostata wykonana mapa (numerygcaveglednie
analogovg).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji O-
3 [4], z podziatem na: akta pepbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatachniczi
przeznaczomdla Zamawiggcego i dokumentagjtechniczg przeznaczondla grodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowafdrme dokumentacji dla@odka dokumentaciji
nalezy uzgodnt z cérodkiem oraz ustaliczy £ dokumentagj nalezy okaza& Zamawiajcemu do wgidu.
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5.2.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

J&li Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace

materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatidrescia, ktora wymieniono w punkcie 5.2.2,

— kopie wykazow wspétednych punktéw osnowy oraz wykazy wspéhinych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— naénik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczg oraz wydruk ploterem tych map,zgi mapa
realizowana jest numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamagdago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jas@ robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne8.p
Kontrola jakadci prac pomiarowych powinna obejmotva

— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawg robét geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@gk@raz usuwania nieprawidtowa mogcych
mie¢ wplyw na kolejne etapy robat,

— kontrolk prowadzon przez stiabe nadzoru (layniera),

— przestrzeganie ogoélnych zasad prac gkre/ch w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robét.

Kontrok jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysaiowych naley
prowadzt wedtug ogodinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,48%) zgodnie z
wymaganiami .

Dokumentacja powykonawcza podlega pry do zasobdow €odka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarovg prac pomiarowych jest:
- 1 km odtworzonej trasy w terenie,
- 1 szt. zabezpieczanych/przenoszonych punktowezgpd/ch
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jestdtis obmiaru robét drogowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot przygotowawczych dokonuje srediug zasad podanych w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne".
Odbidér robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli gepginej, ktore Wykonawca przedkiadaynierowi.

Operaty z przenoszenia punktow osnowy i dokuawgm powykonawcza nie e zosté odebrana przed
przyjeciem do zasobdw é2odka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania prac pomiarowych obejmuje:
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- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tra@lyogi i obiektow/sieci) i punktéw
wysokaciowych,

- uzupetnienie osi trasy (drogi i obiektow/sieci) dtdabwymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyazeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z sglaielami nieruchomgzi,

— wyznaczenie punktow roboczego pikiaidrasy,

— ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrafaprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatyda;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawciejprzekazanie jej do zasobow $rOdka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg otrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoerabdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonya@mnac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudodntaciji geodezyjnej i kartograficzne;j

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwefisGlowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaj@atJGiK 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTR83.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe

10.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dn. 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowa@eodezyjno-kartograficznych oraz czyéciageodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133)

11 Wytyczne techniczne G1.9 Katalog znakéw geodezyjryaz zasady stabilizacji punktow, wydanie
pierwsze GUGIK 1984 r

12 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfaetograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami)

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysalavych,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY (KOD CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaeyymagania dotycge wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z:
e Zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana flikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyiba prowadzenia robét zetanych zorzebudowa drogi
gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w blinie (Etap 11 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdow,
i obejmup:
* warstwy ziemi urodzajnej o grufm do 15 cm z przerzutem,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"1pk.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwkanych ze zdiciem warstwy humusu i darniny najestosowa sprz:t
dostosowany do zakresu robét:
- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscactziggrawidtowe
wykonanie rob6t spezem zmechanizowanym nie jest diwve,
— réwniarki lub spycharki,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadindportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego spretu.
Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej sk do powtdrnego iycia,
nalezy stosowa:
— noze do cg¢cia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
— fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatracanleblinie (ETAP 1 i 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&jdit 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéstransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0000QNymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budoyvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokop@winnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem dogndejszego #ycia przy umachnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow ataznnych czynn¢i okreslonych w dokumentac;ji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powby wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgéhal/ wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wozsipce dla prawidtowego wykonania robot, watdyhie
moze stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubbwarstwy humusu,ssiedztwo
budowili), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykesnyych
mechanicznie.

Warstve humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazryéh miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychear Irzyniera.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe]J\8r
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu wamdwania. Stan faktycznyelizie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsainny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@e@ayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unilgé
zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ gk
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakwi robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunécia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.09m@gania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00MAMymagania ogdlne” pkt 8.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracenDeblinie (ETAP 1 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzd#nogi (do péniejszego wykorzystania),
- wywiezienie nadmiaru humusu i darniny na odkiad,
— koszt uzyskania praw do odkfadu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatracanleblinie (ETAP 1 i 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracenDeblinie (ETAP 1 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG (CPV 451000008)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwpzanych z rozbiérk elementow drég.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zzane g z przebudowg drogi gminnej nr 103022L —
ul. Wiatraczna w Deblinie (Etap 1i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdow,
i dotycz zasad prowadzenia robét a@anych z rozbidrk
— warstw nawierzchni asfaltowej wraz z wywiezieniemteniatdw z rozbiorki,
— warstw podbudowy z piasku stabilizowanego cementesz z wywiezieniem materiatdw z rozbiorki,
— warstw podbudowy z kruszywa tamanego wraz z wywigeim materiatow z rozbiérki,
— obrzeyy i kraweznikdw betonowych wraz z wywiezieniem materiatowozlriorki,
— betonowych taw podkragnikowych wraz z wywiezieniem materiatéw z rozbigrki
— nawierzchni jezdni i chodnikéw z kostki brukowejaz z wywiezieniem materiatu nieprzydatnego,
— czesci przelotowej przepustu z rur betonowych,
UWAGA..
1. Materiat po przesortowaniu winien zostarzedstawiony do decyzji wieiciela zgodnie z p-ktem 5.2.
2. Materiat niewykorzystywany ponownie z rozbidrki cimikow o nawierzchni z kostki brukowej
przekaza wiascicielowi terenu (UM w Bblinie).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagaogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiorkelementéw drog, ogrodie przepustow mae by
wykorzystany sprg podany porrej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

- fadowarki,

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatracanleblinie (ETAP 1 i 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiorka elementéw drég



— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@it 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.0M@fnagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg obejmugunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensgmjojektows, ST lub wskazanych przezzymiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawgjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmy przewidziany
odzysk materiatéw.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtornego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze
Materiaty pochodgce z rozbidrek elementow ulicy po zgtoszeniusaicielowi (ZDM w Putawach), zostan
przekazane wigicielowi na warunkach przez niego okanych.

O ile uzyskane elementy nie staje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewiéje na miejsce wskazane
przez Irzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stsig wlasndciag Wykonawcy, powinny by usunite z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw drgdzie zgodnie z dokumentagjrojektovg beda
wykonane wykopy drogowe, powinny btymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalezy zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsjo terenu i zagci¢ zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnd’ gk
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeargzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelni@jego ewentualne doty po uselyich elementach drogi powinno spethia
odpowiednie wymagania okilene w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatracanleblinie (ETAP 1 i 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.09m@dania ogdlne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg robét zwizanych z rozbidrkelementdéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika 2 gmetr kwadratowy),
dla kraweznika, obrzea, czsci przelotowej przepustu - m (metr),
dla elementow betonowych — m3 (metrsstenny),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09midfania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jejaycia, z ut@eniem na
poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatdbw z rozbiorki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikow:

odkopanie krawznikdéw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki czsci przelotowej przepustu:

odkopanie rur wraz z wggiem i oczyszczeniem,
ewentualne zerwanie taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwsgeiione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki rGwnoramienne
7. PN-H-93402 Kitowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatracanleblinie (ETAP 1 i 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
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Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatracanleblinie (ETAP 1 i 2)
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.00.00 (CPV 45100000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGAIIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczegjivymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyabay prowadzenia robot zakanych zorzebudowa drogi
gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w Rblinie (Etap 1 i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdow,
i obejmup:
e \Wykonanie wykopow — ST 02.01.01,
e \Wykonanie nasypéw — ST 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

Wysokosé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi hasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygilgzone w obgbie pasa robdt drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmlgzone poza pasem robot drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoévezanaych prac zvgzanych z tragsdrogowvs.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:

gdzie:

01 - Ogstdéé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfin

Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Rraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilna
wg wzoru:
= Yo
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate oké&enia podstawowegszgodne z obowaizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlp. 1.4.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania og6lne
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1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoind’.p.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatdw na kategqree wzgkdem trudnéci ich odspajania jak
réwniez pod wzgtdem wysadzinowdei podano w PN-S-02205 [4] ,Drogi samochodowe. Rgboemne.
Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzglem przydatnéci do budowy nasypdéw podano w ST 02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoyvszydatne do budowy nasypow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppowinny by wywiezione przez Wykonawcna
odktad. Zapewnienie terendw na odklad mgldo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w_kontrakcielnzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub hadmiernej wilgotrii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéas# maozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, koparki, tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczajcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajqn4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidkei transportu. Wydajrnig
srodkow transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajcicssprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglxi transportu ponad wadd zatwierdzone nie nie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekszone odlegkzi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0000QVymagania ogolne” p. 5.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
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5.2. Doktadnaé wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie malsypie, od osi projektowanej nie powinnyé lwieksze
niz £10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i
-3cm.

Szerokét korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny mtewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozni si¢ od projektowanego o weéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekraci cm
przy pomiarze tat 3-metrovg, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace
Ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urdzen, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o #eymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawa& w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oiatstrony Zamawiagego za te czynnoi, jak rownie:
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istrdejch zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi uttiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwat w kierunku podnoszeniaesiiwelety.

W czasie robot ziemnych nayezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentamjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied yniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonyavamiych robdt na spetnienie wymagadotyczcych
prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaéwi robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnes.p.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdtiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poteg&ontroli zgodnéi z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektova.
Szczegollpuwag: nalery zwrdcié na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania robot ok&dono w punkcie 6 ST 02.01.01
oraz ST 02.03.01.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
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6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetrdag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. i materialy nie spetlniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vgldwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazupieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majcg zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkong jakacs¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiaravjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MMMymagania ogblne” p. 8.
Roboty ziemne uznajeesiza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami leyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Zakres czynngi objetych cen jednostkowy podano w ST 02.01.01 oraz 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiknirbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obgizenie plyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podaim i pétsztywnych. GDDP 1997
13. Dz.U. Nr 43 — Rozpogdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtécznych,
jakim powinny odpowéa drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02.01.01 (CPV 45100000-8) ,WYKONANIE WYKOPOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigi$) s wymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoiehent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniudlizacii
robo6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyta zasad prowadzenia robot ziemnychazainych
przebudowg drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w Rblinie (Etap 1 i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdow,
i obejmup:
- roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazvanej w hatdach z transportem samochodami
samowytadowczymi na odktad, grunt kat. I-1V,
- plantowanie skarp wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okékenia zostaly podane w ST 02.00.00 pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

0Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST 02.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] grunt
wystepujacy w poditau jest gruntem zaliczonym do G3/G4 (gliny/gliny sayste).

Niedopuszczony zostat do wykorzystania do wznoszeasypOw i naley go usugé poza teren budowy.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyoe sprztu okreslono w ST 02.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyoe transportu okéono w ST 02.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

0Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SO0020 pkt 5.

Sposbb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowsia stateczng w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzevynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia
lub innych odsipstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azriym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spagtbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
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Odspojone grunty jako nieprzydatne do wykonanigpas powinny by bezpdrednio przewiezione na
odktad. O ile Iynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,aygle odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot migsh

kg;r?j?u Minimalna wartd¢ | dla:
P kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych

0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |s, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartasici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osihgniete przez bezpoednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nafgpodjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych wabwskanika zagszczenia. Maiwe do zastosowania
srodki, o ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkacji Inzynierowi.

Dodatkowo mgna sprawd@ nasnosé warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych ndgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenigzZodnie z PN-S-02205 [4] rysunek 4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jaka robét podano w ST 00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzegodndci z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontrolcazgol uwag nalery zwrocié na:
a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iiglo zakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug &g okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Og0dlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000kt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00®MMMymagania ogblne” p. 8.
Roboty ziemne uznajee¢siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmwykop6w w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odkladgjmibjace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp i powierzclgniintu rodzimego,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

uzyskania prawa do odkfadu,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikanirbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i

7.

poditaza przez obgizenie plyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatim i pétsztywnych. GDDP 1997
13. Dz.U. Nr 43 — Rozpogdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtécznych,

jakim powinny odpowéa drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.03.01 (CPV 45100000-8) ,WYKONANIE NASYPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techni¢gZi$d) 3 wymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoiehent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyta zasad prowadzenia robot ziemnychazainych

przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w Rblinie (Etap 1 i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdow.
i obejmup:

» reczne formowanie nasypu z gruntu z wykopow wrazgegzaczeniem ubijakami,

» plantowanie powierzchni skarp,

» wykonanie odktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéienia zostaty podane w ST 00.00.00 pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Do wykonania nasypow stosotmaytacznie grunty nadage sé do formowania nasypow bez
zastrzeen, tj. odpowiadajce wymaganiom okétonym w tablicy 1.
Tablica 1. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S032 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne

- ] .1 1. Zwiry i pospotki
Na gorne v\éa}g[rvrx]%rrzlg%)l/pow W Strelies  piaski grubosrednie i drobne

3.1. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy deb@prztu
zagszczajcego. Sprat do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez yniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje Rodzaje gruntu Uwagi o przydatngci
urzadzen zagszczaicych niespoiste: piaskiwiry, pospoiki spoiste: pyly gliny, ity maszyn
grubas¢ warstwy | liczba prze§¢ | grubcs¢ warstwy | liczba przejé
[m] n e [m] n e
Walce statyczne gtadkie * 0,1do0,2 4dos8 0,1do0,2 4dos 1)
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4dos i . 2)
Ubijaki szybkouderzage 0,2 do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 2)

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.
Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Zalecane do zasypelkskich przekopéw
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane przezyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtiach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu mearozpoca¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadgimie przez
Inzyniera. Gébokas¢ na jak nalezy ocent przydatnéc gruntu powinna by dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powiby¢ odspajane, chyhge wymaga tego
dostp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez Wykongwc
grunty nieprzydatne powinny byvbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze
wskazaniami layniera. Roboty te ¢ula wiagczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamaweajo
tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydalniggto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno dokopu nals wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuzinwego sptywu wody. O ile to
konieczne, dokop natg odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli dokop jest zlokalizowany na zboczu, niez@on naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu mafezeprowad rekultywacg
wedtug odebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozyc¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w ST 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zaggszczenie gruntu i 00s¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podtaa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika
zag:szczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgniete przez
bezpdrednie zagszczanie podta, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartg¢ Is dla
0 WysOKGCi kategoria ruchu kategoriatuechu
m KR1-KR2 KR3-KRE
do 2 0,95 097
ponad 2 0,95 —097
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5.3.1.2.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jereli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaly lub na innej gtapgmwierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nglgbkas¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypgewinien by dokonany z uwzglnieniem
zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny hiyywznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego,

ktore okrélono w dokumentaciji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych

zawczasu przez hgniera.

W celu zapewnienia statecZonbnasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone rGwnomiernie na catej szexoko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna b¥y odpowiednio dobrana w zal®osci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubcci na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mglewbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspoéiczynnikuoK10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdsggowinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien¢ bjednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemiz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasterku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmahierzchni pélizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

f) Gérmg warstwe nasypu, 0 gruldmi co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaléc Ko = 6 x10 ™ m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich setaosciach,
Inzynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkutjkenieczne sprawdzenie warunkusnosci
i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie woéd gruntowych orazteranach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubii co najmniej 0,5 m powgj najwyszego poziomu wody, nale wykona z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstmod popiotami, grubai 0,3 do 0,5 m,
naley wykona z gruntu lub materiatéw o dej przepuszczalriei. Gérnej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert yezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jeg@®zzikczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.
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5.3.3.2.Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow naleprzerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagéd
dopuszczalg, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienmalktad@ nas¢pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiermymigoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, mhz.

W okresie deszczowym nie nafgpozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego.
Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca reevjestanie
osuszy jej i zag$ci¢ w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to mae on nakazaWykonawcy
usunecie wadliwej warstwy.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tmaipirze przy ktérej nie jest miiwe
0sigghiecie w nasypie wymaganego wskika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszczasiwbudowania w hasyp gruntow zamaegych lub gruntéw przemieszanych ze
sniegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnodygrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usunyé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie palej przed rozmarzetiem
zag:szcza ani ukladé na niej nasipnych warstw.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raeniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziaone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubd¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzeg¢ maszyny zagszczajcej zaleca i
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczace grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéw
roznych maszyn do zggzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotna¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lsyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato f§rednio spoistych  +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrnigi gruntu naley przeprowadzélaboratoryjnie, z agtotliwoicig
okreslong w pktach 6.3.21 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatéw,g@gzenie warstwy natg okreila¢ za
pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest atiove okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-
77/8931-12 [7].

Wskenik zag;szczenia gruntow w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu kategoria ruchl kategera-ruehy
KR1-KR2 KR3-KR6
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 =100
Nizej lezace w-wy nasypu do gh. od pow. robét ziemnych:
-0,2do12m 0,97 69
- ponizej 1,2 m 895 997

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoanitazagszczenia,
Wykonawca powinien usugt warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidiowego zgggczenia warstwy.

5.4. Odkfady
5.4.1.Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyqzostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowtpaeknie leda wykorzystane do budowy
nasypéw oraz innych prac zyganych z tragdrogow.

Grunty lub inne materialy powinny dprzewiezione na odkfad,7eli:

a) stanowj nadmiar obgtosci w stosunku do objosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budow
trasy drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie ulrdsae oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mie przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkdéw tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez
Inzyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridaot)
materiaty te powinny hyw razie maliwosci wykorzystane do wyrGwnania terenu, zasypaniawaot
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeazagasypow. Roboty te powinny bwykonane
zgodnie z dokumentagprojektows i odpowiednimi zasadami, dotygymi wbudowania i
zag:szczania gruntdw oraz wskazoéwkamiyniera.

Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okrdony powyzej,
materialy te naley przewie¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna dyskazana w dokumentacji projektowej lub przezhera. Jeeli
miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykongwimusi by ono zaakceptowane przezyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jeeli odkiady g zlokalizowane wzdlodcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegt& podnéa skarpy odktadu od gornej kraglzi wykopu powinna wynoéi
- nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednakejszym od 20%, odkiad naie
wykona tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie drogiiegiem, odktad naly wykona od strony
najcz:sciej wiejacych wiatrow, w odlegici ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miajab niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugtly przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskazmzyniera.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynika z ewentualnych uszkodzé&odowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do teggseu, obcizaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczeg@laidch wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny kiyzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji fxtojeej lub ST.

Jezeli nie okrélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to
znaczy odkfad powinien Byuformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do
1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny bytak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacaaneytki
rolne lub I8ne, zgodnie z dokumentagprojektow.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przeera na odktad powinno byrzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniétivaaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji progekej, ST lub przez tryniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykoreap@winien upewsisie, ze spetniones
warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadikirzez
Wykonawe, zajdzie konieczng dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkadszt tych
czynnaci w cataci obchaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jag@ rob6t podano w ST 02.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polegkamdrolowaniu zgodnizi z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wikdimentacji projektowej i ST. W czasie
kontroli nalery zwrécié szczegdla uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewnigigo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zezeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnowymaganiami

okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i ST.
SzczegOklpuwag nalezy zwrdci na:

a) badania przydatrei gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatdoi gruntow do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadlej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnig pochodzcej z nowego
zrodia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace
wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [2],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [2],

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [2],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestaé¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [2],
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- granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [2],
- kapilarnag¢ biermg, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtoda wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegaj

sprawdzeniu:

a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntow oadych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i je] wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad nie
rzadziej nt jeden raz na 500 Tvarstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych weplkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotgcych wbudowania
gruntéw w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskanika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okre&lonymi w
pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do ligeej kontroli zagszczenia dopuszczea siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12 [7], oznaczenie modutdow odksztatcenia wedtugnyolPN-S-02205:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okééenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisyveld dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowsd zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmlpntrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnowymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadngci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, ST
oraz w pkcies.3.5niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerod@ korony korpusu polega na porownaniu szefokkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeigkpwynikajaca z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okrélonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na spramid zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowej i ST.
SzczegOlpuwag nalezy zwrdci na:
a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
¢) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywepdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 0QQ0pPkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest ni (metr szécienny).
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Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach see&ennych jako rénica ogélinej ohgtosci
nasypéw i ogolnej objosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstés obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Obgtos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach sz@ennych na podstawie obligze przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegpdoziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Obgtos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakamita
objetosci wykopow, powgkszonej o olgtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzgtinieniem
spulchnienia gruntu i zastrz# sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST 02.00.0@pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST 02.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 masypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- o0znakowanie robot,

- ewentualne pozyskanie gruntu z dokopu (wraz z wmyiskn praw do dokopu), jego odspojenie i
zaladunek narodki transportowe,

- ewentualny transport urobku z dokopu na miejscedsbiania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, skarp,

- ewentualne wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- ewentualyg rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

UWAGA: Koszt wykonania odkladdw ety jest w cenie jednostkowej wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tmun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wjania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztaticenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaezenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.01.01 PRZEPUSTY POD KOROM DROGI (CPV 45222000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczt®F) % wymagania dotyege wykonania
i odbioru przepustow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakanant przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizsji
robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji gzane § z przebudowg drogi gminnej nr 103022L — ul.
Wiatraczna w Deblinie (Etap 1 i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdow,
i obejmup budowe (przebudow) przepustu:
* km 0+285,55 - @100 |=11,0m,
w tym:
* roboty pomocnicze:
-) wykonanie grodzy ziemnych,
-) wykonanie ruroggu tymczasowego,
-) wykonanie wykopu pod przepust,
-) odwoz gruntu z wykopu,
-) rozbibérka obiektéw tymczasowych wraz awggzem poza teren budowy,
-) zasypanie obiektéw piaskiem (z dowozerzagszczeniem) ,
-) roboty porgdkowe
* roboty zasadnicze:
-) wykonanie ¢Zci przelotowe]j prefabrykowanego przepustu drogowegea osrednicy 100 cm na fawie z
pospotki grub. 50 cm,
-) wykonanie zespolenia elementowsck przelotowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust - budowla majca nad sopnasyp i stdaca do przepuszczania wody lub drég albo innycladaeh
pod nasypami drogowymi lub kolejowymi.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowyin lu
poligonowo, ktéra po zmontowaniu na budowie staii@rzepustem .

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektows, ST oraz z poleceniamiipniera.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo.

Do betonu naley stosow& kruszywo odpowiadage wymaganiom wg PN-EN 12620 [3]. Zaleca si
stosowanie kruszywa o marce niesziej nk klasa betonu.

Do wykonania betonu nécianki czotowe stosowakruszywo grube o max. uziarnieniu do 16 mm, grysy
granitowe lub bazaltowe.

2.2. Cement:
Cement musi spetntavymagania okrdone w PN-EN 197-1 [2].
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2.3. Mieszanka betonowa:
Przygotowanie mieszanki betonowej powinna: lokonywane ze sktadnikow odpowiagiajch Polskim

Normom lubswiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Irzyniera.

2.4. Beton
Jaka@¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymabd i trwatosci, uzyskiwana dzki spetnieniu warunkéw i

wymaga w stosunku do skladnikow oraz sktadu mieszankom®wej, widciwego jej przygotowania i
zag:szczania oraz piggnacji betonu jest podstawowym warunkiem odpowieldjaikasci Robot zwjzanych
Z realizacy obiektow betonowych.
Beton musi spetntawymagania wg PN-EN 206-1[1]:
— nashkliwo$¢ nie wicksza nk 5 %,
— przepuszczalng wody - stopié wodoszczelngci co hajmniej W-8,
— odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej FI5O0,
— klasa ekspozycji betonu:
- obudowa wlotéw/wylotow — XF2
- wytrzymaita¢ betonu co najmniej odpowiadap klasie:
- beton zespalagy C25/30,

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa slydo pohczenia elementow prefabrykowanych, powinna odpoadiagd/maganiom:

- zaprawa M20 wg PN-EN 998-2 [4],
- kruszywo do zaprawy wg PN-EN 13139 [5].
Do wklejania zbrojenia stosowaaprave spetniajjca wymagania p-ktu 2.12.

2.6. Materialy izolacyjne.
Materialy wskazane w Dokumentacji Projektowe] lulb @inny posiadé swiadectwo dopuszczenia do

stosowania oraz deklaracje zgoétie dokumentem odniesienia:
— roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni sudhiywilgotnych — nie wskazujegtypu,
- lepik asfaltowy lub asfalto-polimerowy z wypetniaeoa na gagco — nie wskazuje sitypu,
- papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych lalegtrowych

Dopuszcza giwszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawtzddwiadczalnie za zgadnzyniera.

2.7. Stal zbrojeniowa
Do wykonania zbrojenia stosoévstal klasy A-lll wg PN-B003264 [6].
Norma PN-B-03264 [6] zostata wycofana ze zbioru PKXecnie obowgizujaca norma PN-EN 1992-2 [7] nie
ma zajcznika krajowego.
Stosowa n/w gatunki stali:
- zgodne z PN-H-84023-06 [8]: 25G2S, 35G2Y, 34GS,
- zgodne z PN-ISO 6935 [9]:RB400, RB400W.
Zaleca s} stosowanie stali spawalnej RB400W.
Klasa, gatunekdrednica musi b§zgodna z dokumentagprojektows lub ST.
Nie dopuszczagdo zamiennegozycia innych stali i innyclrednic bez zgody kyniera.

2.8. Woda
Woda stosowana do betonow dla przepustoéw mesiist wymagania podane w PN-EN 1008 [10].

2.9. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne

Rodzaje, iléci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych i @é@xek chemicznych, polepsgajch
wiasciwosci mieszanek betonowych i betonu muby¢ zgodne z ST lub decyzjamiAmiera.

Musz by¢ zgodne z PN-EN 934-1 [11] i PN-EN 934-2 [12].
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2.10. Prefabrykaty

2.10.1 Wymaganiaaytkowe
Inzynier maze dopyci¢c do ponownego wbudowania prefabrykaty z rozbiddtniepcego obiektu na
podstawie oceny wizualnej stanu prefabrykatow (8pptych wymagania wg tablicy 1).

Stosowane magby¢ tylko prefabrykaty przeznaczone na abenia klasy min. B wg PN-S-10030 [13] —
norma wycofana ze zbioréw PKN

Ksztalt i wymiary elementow prefabrykowanyctwiany by zgodne z dokumentagcprojektows. Dopuszcza
sie odchyiki wymiaréw podane w punkcie 6.3.10.

Powierzchnie elementéw powinnycbgtadkie, bez rakéw, ginie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktorychlgkas¢ nie przekracza 5 mm.

Zacieranie elementow po wygju ich z formy jest dopuszczalne. Krgizie stykbw montaowych powinny
by¢ bez szczerb. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atémgrzepustu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia eleéveprzepustow

L.p. Okreslenie wad i uszkodze Wielkos¢ wad i uszkodze
1. | Rysy otwarte i gkniecia Niedopuszczalne
2. | Rysy wioskowate (skurczowe, do 0,1 mm
rozwartaci)
a) poprzeczne na 1/4 dtugéci w 4 miejscach lub 1 rysa rfa

catej dtugdci jednejsciany

b)podiwne na 1/3 dtugéci w 2 miejscach na jednej
cianie
C) poprzeczne i podhme krzyujace niedopuszczalne
3. | Skupienie cementu, piasku lub kruszywa w @jsoach ogcznej powierzchni nie
wigkszej nz 2% powierzchni
4. | Ciata obce Niedopuszczalne
5. | Szczerby w przegubach w 1 miejscu na 1/10 dkigo
6. | Odstongcia zbrojenia Niedopuszczalne

2.10.2. Cechowanie.
Kazdy wyprodukowany element nalecechowdé w sposéb czytelny i trwaly na wegtrenej powierzchni.

Cecha powinna zawiet&olejno:

a) znak wytworni,

b) symbol elementu przepustu,

c¢) dat produkciji,

d) znak brygady produkcyjnej,

e) dodatkowe oznaczenia wskazane w dokumentapgitowe].

Kazdy odebrany element podlega dodatkowo ostemplowaair odbiore.

2.10.3. Sktadowanie transport prefabrykatéw

Skltadowanie elementéw powinno odbywsie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padto
Poszczegodlne rodzaje elementdéw przepustéw powipdighdadowane oddzielnie.

Elementy naley uktad& na podktadach z zachowaniem grgiu minimum 10 cm pomgdzy podigem a
elementem. Elementy mgdpy¢ sktadowane w pozycji w jakiejeda wbudowane w przepust i wtedy podklady
nalezy rozmieszczaw miejscach wskazanych w dokumentacji. Elementelptu przepustu zamkité mana
sklad& otworem do gory.
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2.11. Geosyntetyk do wzmocnienia podia.
Do wzmocnienia podia (grunty silnie nawodnione) stosongeosyntetyk wg PN-EN 13251 [4], o
nastpujacych parametrach:
- geowtdknina nie tkana,
- odporng¢ na przebijanie statyczne (CBR) wg PN-EN ISO 12536— min. 2,5 kN,
- charakterystyczna wielké poréw (Qg) wg PN-EN ISO 12958 [6] — §<0,12 mm,
- gramatura (zalecane) - >500 §/m
Uwaga. Na wniosek Wykonawcydynier maze dopdci¢ geowtdkniny o mniejszej gramaturze, pod n/w
warunkami:
- spetnione g pozostate wymagania (odposdaa przebicie statyczne i wielkioporow),
- gramatura jest nie mniejszazni
- 250 g/m — geowiokniny iglowane,
- 200 g/m — geowlokniny iglowane termozgrzewane.

2.12. Materialy do wykonania fundamentu i zasypki.
Do wykonania fundamentu i zasyptosowa:
- pospotk (Po),
- gruby piasek (Pr)
Spelniajce wymagania PN-B-02480 Grunty budowlane — Glreéa, symbole, podziat i opis gruntéw, oraz
wymagania dodatkowe:
- wskaznik réznoziarnistéci U>5 wg PN-B-04481 [3],
- wskaznik krzywizny uziarnienia — C =4 3 wg PN-B-04481 [5],
- wsk. wodoprzepuszczalém — k> 6 m/dok wg PN-B-04481 [5].
Dodatkowo materiat przeznaczony na:
- podsypk pod rue (w-wa grub. 5 cm),
- zasypk w bezpdrednim kontakcie z rgr
uziarnienie do 31,5 mm.

2.12. Zaprawa kotwowa
Do osadzenia kotew w prefabrykatach rurowyols@iva zaprawy kotwowe spetni@ge wymagania PN-EN
1504-6 [15], wymagania takie spetnia m.in. zapraddiment AM 3 firmy Sika lub inne réwnowiae.

3. SPRZET
3.1. Wytwornia mieszanki betonowej

3.1.1. Lokalizacja wytwarni

Whytwoérnia powinna by zlokalizowana w pohtiu prowadzonych robét, nie dalejznB0 km od miejsca
wbudowania, co pozwala na przetransportowanie @g$av cggu maksimum jednej godziny. Wytwdrnia nie
moze zaklocéd warunkOw ochronygrodowiska tj. powodow@azapylenia terenu, zanieczyszezeod i wywola
hatasu powyej dopuszczalnych norm. Teren wytwdrni must bgrodzony i zabezpieczony pod watgm bhp
i ppaz. Wytwdrnia powinna posiadadoprowadzog energe elektryczm i wode. Nalery przewidzié
pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi bi@kalizowa miejsce na gromadzenie odpadéw. Wykonawca
musi posiada swiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez eksje sanitarp i wladze ochrony
srodowiska.

3.1.2. Rodzaj wytworni
Wydajndé¢ wytworni musi zapewntazapotrzebowanie na mieszarmla danej budowy. Powinna onacby
wyposaona w urzdzenia dozujce wagowo.

3.1.3. Wymagania dla wytwérni

Whytwornia musi posiadapetne wyposzenie gwarantuce wiaciwa jakas¢ wytwarzanej mieszanki. Przed
przystpieniem do produkcji wszystkie zespoly iagzenia wytworni naliey komisyjnie sprawdzi co powinno
zostad potwierdzone w protokole podpisanym przez wykorawadzor. Czynnéi kontrolne nalgy cyklicznie
powtarza w odstpach tygodniowych. Kontrglnalezy obja¢ nasgpujace uradzenia wytworni:
- urzdzenia dozujce musz by¢ sprawne i zapewniamvtasciwy oraz staly sktad wytwarzanej mieszanki
- wagi, ktére musgposiada aktualry legalizacg Urzedu Miar i Jakéci,
- mieszalnik sktadnikdw mieszanki, ktéry musi 2ap&¢ jednorodne wymieszanie wszystkich
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sktadnikéw, tj. posiadasprawne mieszadta, dgzczelnym, aby nie dopuszézio wysypywania gi
mieszanki na zevdtrz w czasie mieszania.

Whytwoérnia powinna posiadavag do waenia samochodow z mieszanko pozwala na doktadrkontrok
produkciji.

3.2. Pompa lub pojemnik do podawania betonu
Do podawania mieszanek nalestosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj gcej tatwe ich oprgnianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastgh.

3.3. Dewig samochodowy furaw)
Wykonawca powinien dysponodvalzwigiem samochodowym o aaigu wickszym od przewidywanych
obcigzen oraz o odpowiednim wysiu.

3.4. Wibratory

Do zagszczania betonu nale stosowa wibratory wgkbne lub przyczepne. €ztotliwos¢ wibratorow
wgtebnych musi wynosgi min. 6000 drgé&/min natomiastrednica butawy powinna bynie wiksza od 0,65
odlegtaci miedzy petami zbrojenia, lgacymi w ptaszczynie poziome;j.

3.5. Sprat dodatkowy
Ze wzgtdu na charakter robét Wykonawca musi dysporios@avniez n/w sprztem:
- pita tarczowa z prowadnic- umaliwiajaca obcécie scianki grubdci 35 cm,
- wiertarki lub wiertnica — umdiwiajgca wykonanie otworéw na kotwy i do osadzeniapoy,
- betoniarki wolnospadowej lub mieszarki do zapraumaliwiaj aca wymieszanie zaprawy kotwowej.

4. TRANSPORT

4.1 Transport kruszywa

Kruszywo nalgy przewozt w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi krusaywnp. innych klas, gatunkow, itp.). W/w zasatena
przestrzegaprzy zatadunku i wyladunku.

4.2. Transport cementu

Przew6z cementu powinien odbywsie dostosowanymi do tego cefmodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganieuszkodzeniem opakowania i
Zanieczyszczeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej addwania mae by prowadzony dowolnymérodkami
(zaleca si stosowanie tzw. gruszek) pod warunkiemnie powoduje on:

- segregacji sktadnikéw,

- zmian sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- Zmian temperatury wtej niz £5°C.

Czas transportu powinien spethiwymaganie zachowania dopuszczalnej zmiany konsgjstenieszanki

uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.4. Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyinge w liczbie sztuk nie przekracaagj dopuszczalnego olggenia
zastosowaneg@odka transportu.

Uktadanie elementéw na wagonach powinno odbysiapionowo dla wszystkich elementéw przelotowych.
Elementy ramowe i sklepione zamitei mog by¢ uktadane w pozyciji w jakiejedola wbudowane w przepust.
Rozmieszczenie elementéw dadkach transportu powinno dyymetryczne. Elementy nale uktada na
podktadach drewnianych o wymiarach przekroju connigj 10 x 5 cm z odgbami pomgdzy elementami
umazliwiajgcymi ich roztadowanie. Podklady powinny wystg@wasoza obgb elementu co najmniej 30 cm. Do
transportu mena przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 fR.

Dla pozostatych materiatdw nie olligesi warunkdw transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne mugzy¢ wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg i ST. Niezledne odsfpstwa
od dokumentacji powinny léyzaaprobowane przezzymiera.

5.1.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie urgmaej z Irzynierem,
- regulacji i umocnienie cieku pod przepustem wg dagmtaciji projektowej lub ST,
- wykonania grodzy drewniano-ziemnych lub innych zagkowanych przez igniera lub czasowego
przelazenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustwskgzéwek layniera,
- przygotowanie otwordw w istnigjejsciance czotowej pod osadzenie ¢aay i kotew,
- 0sadzenie kotw,

5.1.2. Wykopy

5.1.2.1. Wykonywanie wykopow

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinng lopbrana w zalaosci od wielkaci robét, gebokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu @@siadanego spgizl mechanicznego.

Wykopy powinny b§ wykonywane w takim okresigeby po ich zakiczeniu mana bylo przystpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich talszybko zlikwidowa& wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si wykonywanie wykopdw szeroko-przestrzennygtenie do gibokdsci nie wigkszej ni 2,0 m.

Wykonywanie wykopow po#ej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia ¢lglego jest dopuszczalne
tylko do gkbokasci 1,0 m poniej poziomu piezometrycznych wod gruntowych.

Sciany wykopéw powinny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji tenhej, ST i zalede
Inzyniera. W szczegoldoi zabezpieczenie nme polega na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykppd
- podparciu lub rozparcician wykopow,
- stosowanigcianek szczelnych.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopow powinngpmydane w dokumentacji technicznej w przypadkadi, g

nie przewiduje sipodparcia lub rozparcia oraz gdy:

a) roboty ziemne gwykonywane w gruncie nawodnionym,

b) gtebokas¢ wykopu wynaosi wgcej niz 4 m,

c) teren przy skarpie ma &ypbchzony w pasie 0 szerokoi mniejszej od gibokasci wykopu,
d) grunt stanowg grunty gczniepce,

e) wykopy wykonywane gna terenach osuwiskowych.

Jéli w dokumentacji technicznej nie okteno inaczej, dopuszcza esistosowanie nagbujacych

bezpiecznych nachyleskarpy:

- w gruntach litych $ciany pionowe,

- w gruntach spoistych (gliny i ity) - o nachyleniul2

- w skatach sgkanych i wietrzelinach - o nachyleniu 1:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spolisigraz w rumoszach wietrzelinowych gliniastych - o

nachyleniu 1:1,25.

Stan skarp natg sprawdzé okresowo w zalmosci od wystpowania czynnikédw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz, itp).

Podparcie lub rozparcigcian wykopow. Drewno przeznaczone do zabezpieczamidan wykopow oraz
wykonywania konstrukcji podpiergjych lub rozpierajcych $ciany wykopow powinno ky iglaste i
zaimpregnowane. Klasa drewna, elementy stalowenid stosowane zamiast drewna oraz rodzaj kongitrukc
zabezpieczafej sciany wykopow powinny by podane w dokumentacji technicznej albo zaakceptevpazez
Inzyniera.

W wykopach gcianach podpartych lub rozpartych rglerzestrzegs zeby:
a) gorne krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysok®10 - 15 cm ponad teren,
b) rozpory miaty trwale zabezpieczenie przed opgam w dot,
¢) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balanprzypadku przewidywanego ruchu przy wykopie
lub w zasggu pracyzurawi,
d) w wykopie rozpartym byty wykonywane awaryjnie dogedvygcia w odlegiéci co 30 m.
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Stan konstrukcji podporowych i rozporowych agleprawdzé okresowo, a obowkkowo niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (del opady atmosferyczne, mréz, itp.).

Rozbiérka zabezpieazescian wykopdw powinna Ky prowadzona w migr wykonywania nasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko wgadkach technicznej nierdiwosci jej usunécia lub gdy
wydobywanie elementow obudowy zagaabezpiecagstwu pracy albo stwarza miwosé uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu.

Wykopy oscianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dogaasst w przypadkach, gdy nie wygtuja
wody gruntowe i teren przy kradziach wykopu nie jest obgiony w pasie o szerokci réwnej co najmniej
gtebokasci wykopu, oraz w gruntach:

a) skatach litych oraz sfzanych i w wietrzelinach o gbokasci 1,0 m,
b) malo spoistych (piaski gliniaste, pyly, lessy) -gkbokasci 1,25 m,
c) spoistych (gliny, ity) - do gbokadsci 1,5 m.

Wykopy o gébokasci wiekszej ni podano w punktach a).-c). vma stosowé bez podparcia lub rozparcia
tylko w przypadku, gdygciany wykopu maj bezpieczne nachylenie.

Scianki szczelne. Dla omawianych robét mglestosowa scianki szczelne drewniane albo wielokrotnego
uzytku. Typ $cianki oraz sposéb jej zapienia w grunt musi ky zgodny z dokumentagjtechniczg i
zaleceniami layniera.

Stan scianek szczelnych nafe sprawdza okresowo, a obowkkowo po wysipieniu czynnikéw
niekorzystnych.

Po wykonaniu robdfcianke szczell nalezy usuné, za powstay szczelig zasypa gruntem i zaggci¢
recznie.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodyniera,scianki szczelne mima pozostawtiw gruncie.

5.1.2.2. Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny hy dostosowane do wymiarow konstrukcji w planiegbgkasci wykopow,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe]j oraz do técinych maliwosci zabezpieczenigian wykopow.

W przypadku gdy nie ma mavosci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykoplezy uwzgkdni¢
w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zaberaajcej oraz swobodnprzestrza na prae
ludzi pomedzy zabezpieczenietiany wykopu a wykonywanym elementem budowli. Rrzes ta powinna
wynosk hie mniej nk 0,60 m, a w przypadku izolowanyétian przepustu nie mniejznd,80 m.

5.1.2.3. Nienaruszalké struktury gruntu dna wykopu

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna: kpozostawiona hiedobrana warstwa gruntu, o
grubcci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoylarstwa ta powinna Byusunéta rcznie
bezparednio przed wykonaniem elementow fundamentu.

5.1.3. Nasypy i zasypka

Przy poszukiwaniu gruntéw i materialtdbw do wykoiu nasypu w pierwszej kolejfgd nalezy rozwazy¢
przydatng¢ gruntow uzyskanych przy wykonywaniu wykopu — zalesz wykonanie zasypki z gruntow
pozyskanych i dowiezionych spelrjaych wymagania dla gruntéw przeznaczonych do forama nasypow
bez zastrzen (piaski grube érednie).

Nasypy nad przepustami nglevykona jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowychegagzonych
wedtug wymaga poziomych warstw gruntu. Przed zasypaniem przapmgkonanego w starym nasypie, rigle
po obu stronach przepustu wyciw nasypie stopnie o szeragkook. 1,0 - 2,5 m i spadku gérnej powierzchni
okoto 4% +1% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza.

5.1.4. Zagszczenie nasypow i zasypek
Wilgotna¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna lbyzblizona do optymalnej. Gdy wilgotsd gruntu
do zagszczania jest mniejszaz,8 wilgotndgci optymalnej, zagszczag warstwe nalery polewa wodg. Gdy
wilgotnosé¢ gruntu jest wgksza nk 1,20 wilgotndgci optymalnej, grunt naky przesuszyw sposéb naturalny lub
przez dodanie wapna palonego, ufwd ¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstvenagcej z
gruntu przepuszczalnego lulz tdepszy dodatkiem wapna hydratyzowaneggibpopiotdw lotnych.
Wilgotnai¢ optymalrg gruntu i jego gstas¢ nalezry okresli¢ laboratoryjnie.
Gruba¢ warstw zagszczanego w nasypie gruntu rglekresli¢ doswiadczalnie przy probnym zeggczaniu
stosowanym spezem; orientacyjnie nie powinna ona przekragcza
a) przy zagszczaniug¢cznym - 15 cm,
b) przy zagszczaniu walcami - 20 cm,
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c) przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub @biami mechanicznymi - 40 cm.

5.1.5. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotoéw i wylotéw naty wykon& zgodnie z dokumentacjprojektows lub ST. Umochieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementévstkokcji przepustéw powinna odpowigdaymaganiom
niniejszej ST.

Urabialné¢ mieszanki betonowej powinna pozwatia uzyskanie maksymalnej szczéliigno zawibrowaniu
bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialné¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékneych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazéitazbrojenia,
- zakladan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby ukladania i zeggczania mieszanki betonowe;j.

Dostosowanie urabialéci mieszanki betonowej do wymienionych warunkowegal na odpowiedniej #oi
zaprawy i §cznej ilgsci cementu i frakcji kruszywa paordj 0,125 mm oraz konsystencji. Konsystencja - nie
rzadsza od plastycznej, badana wg metody Ve-Betrdie by¢ ona osignieta przez wgksze zuaycie wody nk
to jest przewidziane w sktadzie mieszanki.

Zawarté¢ powietrza w zagezczonej mieszance betonowej niezenprzekracza
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowjgtyeh
- 4,5-6,5% w przypadku stosowania domieszek napasigtrych.

Recepta mieszanki betonowej amoby¢ ustalona dowoln metod, daswiadczalm lub obliczeniowo -
dodwiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych §diavosciach.

Do celéw produkcyjnych nate sporadzic recep¢ robocz, uwzgkdniajgcg zawilgocenie kruszywa,
pojemna¢ urzzdzenia mieszagego i sposob dozowania. W recepcie roboczepyaleda:

- przeznaczenie mieszanki betonowej,

- konsystengj,

- dat opracowania recepty.
Korekta recepty roboczej musidoyykonana gdy zajdzie co najmniej jeden z psnych przypadkdw:

- zmiana rodzaju sktadnikéw,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolyta w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zymmrcatkowitej ilgsci
wody zarobowej w 1 frmieszanki betonowej przekraczzgj 5 demi.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odliyveg wylacznie w betoniarkach przeciwhigch lub
betonowniach.

Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej nausgt dozowane wagowo z doktadiuiy:
+2% dla cementu, wody, dodatkow +3% dla kruszywa.

Czas mieszania zarobu must lngtalony déwiadczalnie, jednak nie powinien onddyrétszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezenage rézni¢ od konsystenciji zaimnej (wg recepty roboczej) o
wigcej niz £20% wskanika Ve-Be.

Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszankiom®iej naley przerwa za wyptkiem sytuacii
szczegolnych w uzgodnieniu zzimierem.

Mieszanka betonowa musidybudowana nie giej niz podaje to tablica 2.

Tablica 2. Czas wbudowania mieszanki betonowej

Temperatura otoczenia Czas wbudowania mieszanki
betonowej
+15°C 90 min
+20°C 70 min
+30°C 30 min
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5.2.2. Wykonywanie zbrojenia

Zbrojenie musi hyywykonane wg dokumentacji projektowej. Zbrojenievipmo by wykonane w zbrojarni
statej lub poligonowej.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapéwmiezmienné¢ geometryczg szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania.
W zaleznosci od spawalnéci zastosowanej stali dopuszczatgtzenie pgtow poprzez:
- wigzanie,
- spawanie.
Do lgczenie wzidw na przegiciu pretow stosowa drut wigzatkowy wyzarzony osrednicy nie mniejszej nio,6
mm (wigzanie na podwojny krzy. Stale spawalnedzy¢ poprzez spawanie (stosainelektrody przeznaczone
do spawania danego gatunku).
Zbrojenie musi zachowadokladne potgenie w czasie betonowania. Nalestosowa podkladki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z mafeviat tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkladek zgvow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien¢bgprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

5.2.3. Wykonanie deskowa szalunku

5.2.3.1. Wymagania ogolne

Prawidtowo zaprojektowane i wykonane orazte deskowania majznaczenie dla jakoi produktu
koncowego, jakim jest obiekt. Powinny one speainimymagania pod wzetlem rezerw bezpiecastwa,
stabilnej sztywnéci (w odniesieniu do form wielokrotnego stosowanig)rawngci operacyjnej (w odniesieniu
do operaciji rozformowania bez uszkogleéementow i wielokrotnego morita).

5.2.3.2. Szalunek

Rodzaj szalunku i jego wykonanie podlega odiibiprzez Irtyniera.
Dopuszcza si wykonywanie szalunkéw drewnianych wykorzystujtarcie z drzew iglastych o klasie
wytrzymatcci nie nizszej ni C27 wg PN-EN 338 [16] (odpowiednik K33 wg PN-D-24(17] wycofanej ze
zbioru PKN).
Deskowania z drewna wykonuje girzy betonowych konstrukcjach na miejscu budowy.
Do wykonania deskowania stosaarcic; pozbawion wad w postacigkéw, o grubéci nie mniejszej od 18
mm (3/4") i szerokéri nie wigkszej nk 18 cm, jednostronnie struganprzygotowan do zestawienia na pioro-
wpust. Ireynier maze zaakceptowa stosowanie desek bez wpustu i piéra; szczelinyakimt przypadku
uszczelnt tasmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych fabsami plastycznymi. Szczegdlawag
nalezy zwrécic na styki narene spodu deskowania zeiamg, stosujc listwy fazupce przekroj elementu
betonowego nawet wtedy, kiedy projekt tego nie \pidaje.
Rozstawzeber i usztywnig nie wigkszy niz 1,0 m.
Zaleca s} stosowanie deskowrdypowych.
Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wyklucéyvyciek
zaprawy i maliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszdrdtonovg powinny by obficie zlewane wogl
Kazdy szalunek podlega odbiorowi przezyniera przed rozpogziem betonowania.

5.2.4. Betonowanie i piggnacja

5.2.4.1. Betonowanie

Przygotowanie do betonowania polega na spravidiztabilngci i potozenia zbrojenia przed betonowaniem
i zapewnienie wiciwych grubdci otulin dzeki odpowiednim przekladkom dystansowym. Mieszanki
betonowej nie nalgy zrzucad z wysokdci wickszej nz 75 cm, na kt@r spada. Jd wysokosé ta jest wgksza
nalezy stosowa rynre zsypowd.

Betonowanie konstrukcji nae wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych nk + 5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiaio co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. W wyptkowych przypadkach dopuszcza $ietonowanie w temperaturzezsiej ni 5°C,
jednak wymaga to zgody Ayniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpee 20°C w chwili jej
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elemerzadputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Prace
betoniarskie powinny liywoéwczas prowadzone pod begmanim nadzorem fiyniera.
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Zagszczanie betonu nale wykonywa za pomog wibratoréw wgébnych unikajgc bezpéredniego styku
butawy ze zbrojeniem. Wibratory naje zagkbia¢ na 5 do 8 cm pod powierzchknpoprzedniej warstwy
utrzymupc je od 20 do 30 sekund wikiym potazeniu. Kolejne miejsca patenia butawy powinny biyodlegte
od siebie 0 0,3 do 0,7 m, w zatesci od konsystencji betonu.

Wibratory przyczepne mady¢ stosowane do zagzczania betonu w elementach nie grubszych od 0,5 m
przy jednostronnym daogtie oraz 1,0 m przy obustronnym. Rozstaw wibratopdzyczepnych nahy ustali
doswiadczalnie.

Zagszczenie betonu nale realizow& na podstawie planu wibracji, w ktérym przewiduje przerwy w
betonowaniu, poziom i miejsce pa@mia wibratoréw wglbnych oraz przyczepnych.

5.2.4.2. Pigjgnacja betonu

Piekgnacja betonu polega na zabezpieczeniu powierztionu przed odparowaniem wody oraz
zapewnieniu odpowiedniej wilgotéei betonu w czasie dojrzewania. Begganio po zakaczeniu
betonowania zalecaesprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi, zapobieggjymi
odparowaniu wody z betonu i chreaymi beton przed deszczem i §nwods.

Przy temperaturze otoczenia 2s3ej niz +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzijag co hajmniej 7 dni.

5.3.5. Monta i tgczenie elementow prefabrykowanych
Monta i taczenie elementéw prefabrykowanych powinny¢ byealizowane zgodnie z dokumentaci
prOJektowa, przy przestrzeganiu szczegdélnych, specjalnych wggma
monta& mog wykonywa wylacznie déwiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzoremsg@ny
wykonawcy,
- dostarczane elementy prefabrykowane powinng Ipyzedmiotem odbioru w zakresie zgoéhtioz
dokumentagj projektova, atestow kontroli jakéi, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz brakakexize
i defektow widocznych dyskwalifikggych i uniemaliwiajgcych monta,
- odrzucone prefabrykaty nie mphy¢ montowane.

5.4. I1zolacja przepustéw

Przed utgeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentprpjektowej powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowd roztworem asfaltowym (przeznaczonym do powierzeshichych i wilgotnych).

Zagruntowa powierzchng bezpdrednio przed ulzeniem izolacji naley smarowa lepikiem bitumicznym
na gosco.

Izolacg tworzy papa asfaltowa. Gotgwizolacg nalezy pokrng warstwg ochronm wg dokumentacii
projektowej. Elementy nie pokryte izolagprzed zasypaniem gruntem riglesmarowa dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gaco.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania 0golnes.p.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh
Kontrole robot przygotowawczych i robdt ziemnych ngleprzeprowadd z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.

6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robot najeprzeprowadzasystematycznkontrok skladnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 2006-1 [1].

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzefiadnic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [18].

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotéw i wylotow naky kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj
projektow.

6.5. Kontrola wykonania fawy fundamentowe;j
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej rigisprawdz:
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- rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowvs.

6.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane najesprawdza w zakresie:

ksztattu i wymiarow (dtuget, wymiary wewmrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentacji projektowej),
wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.),

wytrzymataci betonu ndciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6),

srednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumengtacpjektows i wymaganiami p. 5.).

6.7. Kontrola potaczenia prefabrykatéw
Pohczenie prefabrykatow powinno by sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgadno
zmontowanego przepustu z dokumentgepjektows oraz ustaleniami punktu 5.

6.8. Kontrola izolaciji §cian przepustu
Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest 1m (metr diugmi) czsci przelotowej przepustu oraz’nfmetr szécienny)
obudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér przepustu odbywa sia zasadach opisanych w ST 00.00.00 ,Wymaganimegdobejmuje:
a) odbior rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu: wykop, fundament, izolacja,
b) odbidr ostateczny (calego przepustu),
¢) odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancgpje

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowityakaiczeniu robot na podstawie wynikdw pomiaréw i
bada jakasciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Zamawiajcego przy udziale wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnaé¢ za 1 m (metr) przepustu najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem oraz na podstawie przedstawfony
deklaracji zgodnéi z dokumentem odniesienia prefabrykatéw oraz idwipomiaréw i badalaboratoryjnych
dotyczicych wbudowanego betonu, prefabrykatow, izolaegypki.

Cena przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu zgodnie z wymaganiami dokumengaajektowej wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentow i ich pighacg,
- wykonanie i rozebranie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz Zeiankami czotowymi,
- wykonanie izolacji przepustu,
- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem, zgodnie z dokumentgajojektovy i ST,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnegmpdiczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-EN 206-1 Beton — @&¢ 1:Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodnig

[2] PN-EN197-1 Cement — € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodeodotycace cementow
powszechnegoaytku

[3] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

[11]
[12]

[13]
[14]

[15]

[16]
[17]

10.2. Inne dokumenty

PN-EN 998-2
PN-EN 13139
PN-B-03264

PN-EN 1992-2

PN-H-84023-06
PN ISO 6935-2
PN-EN 1008

PN-EN 934-1
PN-EN 934-2

PN-S-10030
PN-S-96012

PN-EN 1504-6

PN-EN 338
PN-D-94021
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Wymagania dotygze zapraw do murow -- €& 2: Zaprawa murarska

Kruszywa do zaprawy

Konstrukcje betonowezelbetowe i spizone obliczenia statyczne i
projektowanie -wycofana ze zbioréw PKN

Eurokod 2: Projektowanie konstjukdetonu -- Cgs¢ 2: Mosty z betonu --
Obliczanie i reguty konstrukcyjne

Stal okénego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu

Stal do zbrojenia betonu etyPzebrowane

Woda zarobowa do betonu. Specyfikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatnéci w tym wody odzyskanej z produkcji betonu

Domieszki do betonu, zaprawy izzac — Czs¢ 1. Wymagania podstawowe

Domieszki do betonu, zaprawy izzac — Cz$¢ 2. Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodig znakowanie i etykietowanie

Obiekty mostowe. Olpania —wycofana ze zbiorow PKN

Drogi samochodowe. Podbudowa isziepe podize z gruntu stabilizowanego
cementem.

Wyroby i systemy do ochrony i raap konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jad@a i ocena zgodriwi. Cz$¢ 6:Kotwienie
stalowych pgtow zbrojeniowych

Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytnagtasci

Tarcica iglasta konstrukcyjna sedoa metodami wytrzymadciowymi. —
wycofana ze zbioréw PKN

[18] - Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betondw do konstrukciji mostowych. GDRrszawa

1990

[19] - Wymagania techniczne dla wykonania i odbiobiektéw mostowych (WTW). Biuro Proj. Bad. Drég
i Mostow. , Transprojekt Warszawa” Sm.a.
[20] - Wymagania techniczne wykonania i odbionpatyych elementéw przepustéw rurowych. Instytut
Technologii i Organizacji Produkciji Budanej Politechniki Warszawskiej.
[21] - Wymagania techniczne wykonania i odbionoatyych elementéw prefabrykowanych przepustow
skrzynkowych o przekroju zamétigim. autor j.w.
[22] - Wymagania techniczne wykonania i odbionoatyych drogowych prefabrykatéw o ksztalcie ceowym d
przepustéw skrzynkowych. autor j.w.
[23] - Dokumentacja typowa przepustu wykonanapBiero Projektowo-Badawcze Drég i Mostéw Sp. z 0.0
"Transprojekt-Warszawa".

- Typowe elementy przepustéw rurowych

- Przepustyelbetowe prefabrykowane skrzynkowe 80x60, 100£60x80 cm

- Przepustyelbetowe prefabrykowane o przekroju skrzynkowym:
| - zamkngtym 100x100, 150x150, 200x200 cm
Il -z dwdch elementéw ceowych 300x300, 450x&IMx500 cm
[24] - Swiadectwa dopuszczenia do stosowania - materiafmvi@nionych w niniejszej ST oraz materiatow,
ktore - za zgadnzyniera - zastosuje wykonawca.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA (KOD CPV 452313008).
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczigj wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rowow krytych, wpustow deszozdw przykanalikdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zzane § z przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna
w Deblinie (Etap 1 i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdéw,
i obejmup:
» roboty pomocnicze:
-) wykopy eczne/mechaniczne,
-) umochieniécian wykopu,
-) zasypka kanatéw (grunt pozyskany — pipsek
-) odwoz gruntu z wykopu,
-) wykonanie podiy pod przykanaliki i studzienki,
-) zasypanie obiektéw piaskiem (z dowozeraagszczeniem)
* roboty zasadnicze:
-) utaenie przykanalikow z rur PP(PEHD) SN8 pI80 mm,
-) monta studzienkiciekowej® 500 z rur PEHD.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. R6éw — otwarty wykop o gdokasci powyzej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza veod

1.4.2. R6w kryty — réw oddzielony od powierzchrémii przykryciem na catej swej diugmn,

1.4.3. R6w szczelny — réw z nieprzepuszczabarstwg w podiazu,

oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na ¢aleej diugdgci,

1.4.4. Kanalizacja deszczowa -&lanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaeiakdw

1.4.5. Kanatl - podziemny szczelny element odwodnienia o zagtkmi przekroju poprzecznym sdacy do
odprowadzania wod ze studziertekekowych.

1.4.6. Przykanalik - kanat przeznaczony dogppénia wpustu deszczowego z siekanalizacji deszczowej
lub bezpdérednio z odbiornikiem.

1.4.7. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogSlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoiné”1pk.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacyjnej
Dokumentagj rob6t montaowych elementéw sieci kanalizacyjnych (zaliczonydth brarty drogowej)
stanowi:
- Projekt Budowlany i Wykonawczy,
- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robat,
- Dziennik Budowy,
- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robo6t zanikagych, z zadczonymi protokotami z
bada kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pades ST 00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe (i przykanaliki).
Do wykonania przykanalikow stosofvaury strukturalne lub gtadkoienne z PP(PEHD) SN 8,60 i D,
200. Zastosowane rury muslay¢ zgodne z rodzajem kéGdw wspawanych w studzienki i przepust.
Pohczenia rur wykonywaneggza pomog nasuwek kielichowych (dwugtzek).
Przygte do wbudowania rury kanalizacyjne mugz¢ zgodne z ISO 8722:1991 [1].
Nasuwki stosowaz kompletem uszczelek (2 szt.); zakladanymi néc&wce wpustowej rury; zastosowane
uszczelki musgby¢ zgodne z PN-EN 681-1:2002 [2.1].

2.4. Studzienkisciekowe.
Stosowane elementy mygmosiada aproba¢ technicz wydary przez IBDiM.

2.4.1. Osadnik i trzon studzienki
Studzienk wykona zgodnie z dokumentagjako studzien& z osadnikiem.
Komora robocza i trzon studzienki z rur z PEHD o:

- $rednicy 500 mm,

- sztywna¢ obwodowa SN=8,
Wszystkie elementy studzienki z PEHD mubg¢ polgczone fabrycznie (spawanie) tj.:
-) trzon studzienki,
-) dno studzienki,
-) krociec wylotowy.
Rozmieszczenie ké@ow wg dokumentacji projektowe.
Dopuszcza gizastosowanie studzienek z innych materiatow podimaem:
- wykonania poszczegolnych elementéw w jednym syigt@vykonawczym,
- uzyskania akceptacji igniera.

2.4.2. Plyta pod wpust.
Piyta pod wpust wg dokumentacji projektowej inba spetniajca wymagania producenta studzienki:
-) srednica — min. 1000 mm,
-) wymiar otworu -® 465 mm,
-) beton — min. C25/30 wg PN-EN 206-1 [3],
-) zbrojenie wg dokumentacji projektowe;.

2.4.3. Piefcien odchzajacy

Piekcien odcigzajacy zelbetowy osrednicy dostosowanej do wymiarow piyty pokrywowejymagania:
-) beton min. C16/20 wg PN-EN 206-1 [3],
-) wysokaé — 300 mm.

2.4.4. Kratysciekowe.
Zastosowane kragiekowe musg spetnig nastpujace wymagania:
-) rodzaj materiatu zeliwo,
-) typ wpustéw — z kotnierzem,
-) klasa obgjzenia D400 (min. 400 kN),
Zaleca st zastosowanie wpustu (KZO typ WU-D).
Wymagania wg PN-EN 1244].

2.4.5. Fundament studzienki.
Fundament studzienki wykonany z betonu C12/¢3%°N-EN 206-1 [3]
Za zgod Inzyniera dopuszczaebeton C8/10.
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2.5. Uszczelnienie wilczen przykanalikéw
Do uszczelnienia wtzer przykanalika do ruryzelbetowej przepustu stosotvaaprave cementowo
polimerowg przeznaczondo uszczelniania pgézear w betonie i tamowania lokalnychczen wody.
Spelniajca ponizsze wymagania:
* wytrzymald¢ nasciskanie wg PN-EN 12190 [13a]:
a) bez dodatku piasku:
0 po 6 godzz 15 MPa,
0 po 24 godzz 25 MPa,
0 po 28 dniack 40 MPa
b) z dodatkiem piasku:
0 po 6 godzz 10 MPa,
0 po 28 dniack 32 MPa
* wytrzymala¢ na rozciganie przy zginanigciskanie wg PN-EN 12190[13a]:
a) bez dodatku piaska 6 MPa,
b) z dodatkiem piaska 5 MPa
« odpornd¢ na absorpej kapilarr, kg/nfxh®®, okrelona wspoétczynnikiem nagiania zaprawy wg
PN-EN 13057 [13c]:
a) bez dodatku piasks 0,5 MPa,
b) z dodatkiem piaskg 0,5 MPa,
e przyczepné¢ do poditaa betonowego wg PN-EN 1542 [13b]L,5 MPa,
e skurcz wg PN-EN 12617-4 [13d] — nie wystije.

2.6. Kruszywo na podsypk
Na podsypk stosowa materialy zalecane przez producenta rur.
Zaleca s} wykonanie podsypki z gruntdw gruboziarnistych wiy-BN ISO 14688-1 [8] spetniagych
ponizsze wymagania:
- uziarnienie do 31,5 mm wg PKN-CEN ISO/TS 17893}
- wskanik roznoziarnistéci Cy (dso/d10) >5 wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 [9],
- wskaznik krzywizny uziarnienia — €(so/(dio*de))= 1+ 3 wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 [9],
- wskaznik wodoprzepuszczaldoi — k> 6 m/dob wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11 [10],
- wskanik piaskowy — SE>35 wBN-EN 933-8 [11].
UWAGA.
Dopuszcza siokrélanie filtracji na podstawie podstawowych wzoréwigcych uziarnienie ze wsp. filtraciji.

2.7. Wypehienie przekopéw w pasie jezdni.
Zasypanie przekopéw w jezdni (przykanaliki,dzfienki) wykona wytacznie z gruntu niewysadzinowego o dobrej
zagszczalnéci. Wykonawca przedstawi zgnierowi parametry piasku jakim zamierza wypéipizekopy do akceptaciji.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowa na rownym podteu, na podktadach drewnianych o szerkakmie mniejszej i 0,1
m i w odstpach 1-2 m; w stosach nie wgzych nkz 1 m.

Rury (i wszystkie elementy z tworzyw sztucznygmdczas skladowania mushy¢ zabezpieczone przed
nastonecznieniem i nagrzewaniem.

Wykonawca jest zobowdany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
Zzapewniajcy stateczng oraz umaliwiajacy dosep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne, wlazy i wpusty ztzewe

Studzienki kanalizacyjne i studzienki wpustasieadowa zgodnie z instrukgj producenta.
Wiazy kanatowezeliwne kraty wpustéviciekowych i stopnigeliwne do studzienek, powinny by
skltadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.
Piyty pokrywowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactosash o wysolkiti
maksimum 1,0 m.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania kanatow.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé sie mazliwoscia
korzystania ze spetu :
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdiit 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiepaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji pozspmvzdiuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wpltywem sit bezwladnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna wamstnie mae przewysza $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewantrznej wyrobu .

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podkladach drewnianych, szposzczegoline
warstwy w miejscach stykaniaeswyrobow naley przektada materialem wyciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport i przetadunek rur kanatowych mudiyeekd sie w sposéb zgodny z wymaganiami producenta
rur.

4.3. Transport wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe i wpusty deszczowe mbgé transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ajzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnglektada& na paletach po
10 szt. i hczyé tadmg stalowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 000MVymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do robét montawych Wykonawca wykona:
- geodezyjnego wytyczenia trasy przykanalikow i rezsaczenia elementow sieci,
- wykona wykopy z umochieniem icician,
- przygotuje podiee pod przykanaliki i obiekty.

5.2.1. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane lub otwarte ze skanip(rowy kryte). Metody
wykonania robét - wykopu €cznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do przebiegu uzbrojenia (w
sasiedztwie uzbrojenia roboty prowadzonecznie) gebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgtl mechanicznego.

Szeroké& wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajeg si
obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskewsmn i uszczelnienie stykdéw. Deskowarsigian
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nalezy prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byywieziony przez
Wykonawe na odkiad.

Dno wykopu powinno kiyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpaojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykoneaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Wykopy o gkbokosci ponad 1 m prowadzé jako umocnione lub ze skarpami.

5.2.2. Przygotowanie podiza
Zgodnie z dokumentagcprojektows nalezy wykonat:
- studzienki kanalizacyjnesciekowe — fundament betonowy grub. 10 cm z betoh2/T5 (C8/10),
- podiaze rowbw krytych i przykanalikow — piasek, w-wa grdi cm.

5.3. Roboty montaowe
5.3.1. Ogéblne warunki montau przewodow.

Monta przewodow z PE prowadziv temperaturach 0 - 3@.

Montaz w temperaturze ngzej nz 0° C maze by prowadzona jeeli jest zgodna z instrukgjmontau
wydary przez producenta i wyrazit na to zgddzynier.

Spos6b monta przewodow powinien zapewgiautrzymanie kierunkédw i spadkéw zgodnie z
dokumentagj projektowvs.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykapte odbywa si¢ dopiero po przygotowaniu podia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, gglesprawdzt ich stan techniczny — nie mggnie¢ zadnych
uszkodzé (peknig¢, wyszczerbig itp.) oraz zabezpieczy je przed  zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknizaslepki, korki itp.).

5.3.2. Kanaly i przykanaliki

Kanaly i przykanaliki uktadazgodnie z instrukgjmontau rur z PEHD wydasprzez producenta.
Rury mana opuszczado wykopu ecznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego. Podie profiluje s¢ w
miare ukladania przewodu, a grunt z paddowykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz cze$ci przewodu
poprzez zagszczenie po jego obu stronach.

Przewdd po uleeniu powinienscisle przylega do podiga na catej swojej dtugoi w co najmniej 1/4 jego
obwodu.

Pohczenia powinny pozostadstonite, do czasu przeprowadzenia proby na szcgeimzewodu.

Nie wolno wyréwnywa kierunku ut@enia przewodu przez podkitadanie pod niego twardlementéw
(drewno, kamienie itp.).

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nie avphzekroczy dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania — wg instrukcji producenta.

Lokalizacja (usytuowanie i ¢bokas¢ ulozenia) kanaldw i przykanalikbw zgodnie z dokumerjaci
projektows.

5.3.3. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowjezdni drog i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek wg dokumentadijjgktowe;.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 0,5 cm paoigj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z roz®ania drogowego.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezpg&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@do si
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
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5.3.5. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WakKazagszczenia powinien lgy
zgodny z okrdonym w ST (k min. 1,0).

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw — grurgyg&any nadagy sk bez zastrzesn do formowania
nasypéw (piasek), Wykonawca uzgodni stosowany gromejsce pozyskania z zgnierem —nie dopuszcza
sie stosowania gruntéw wysadzinowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jak@ robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng’ gk

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialdw do betonu i zapraw i
ustalic recept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie i z

czestotliwascig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolngei kontrola powinna obejmowa

-) sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,

-) badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniedywo

-) badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego,

-) badanie odchylenia osi kanatow,

-) sprawdzenie zgod®loi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,

-) badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

-) sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

-) sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewoddéw,

-) badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-) sprawdzenie gdnych posadowienia studzienakekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

-) sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

-) sprawdzenie szczelér wykonanych przewodow (metoda L) wg PN-EN 1612)][1

UWAGA.

Ze wzgkdu na zakres robdt i ich charakter (rowy kryte dhsgl0 m, przykanaliki bezgeednio do

odbiornika, studzienki ptytkie) za pisemrgod; Inzyniera mana zrezygnowd@z badania szczelbai.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje:

-) odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej niz = 5 cm,

-) odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyiecksze nk 0,1 m,

-) odchylenie grubgei warstwy podtaéa nie powinno przekracéa 3 cm,

-) odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

-) odchylenie kolektora rurowego w planie, odchydemdlegtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu,

-) ustalonej na fawach celowniczych nie powinnakraczé + 5 mm,

-) odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno przekraczaa-5%

-) projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkidD% projektowanego spadku (przy zkézonym
spadku),

-) wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

-) rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5 mm,
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-) spadek @inienia nie mniejszy niokreslony w PN-EN 1610 (tab. 3) [12].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00000Mymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Roboty tymczasowe.
Jednostk obmiarowg rob6t tymczasowychgs
-) wykopy i zasypka — i
-) umocnienigician wykopow — rfy
-) wykonanie podiga - nf,

7.2.1. Roboty podstawowe.

Jednostk obmiarowg rob6t podstawowychgs
-) kanaly i przykanaliki (z podziatem na rodzaj rich srednice) — m,
-) obiekty na sieci (studzienki kanalizacyjieiekowe itp. — z podzialem na rodzafédnice) — szt. (kpl.),
Dlugosci kanatébw obmierza siwzdhuz osi. Do dlugéci kanatow nie wlicza si studni rewizyjnych i
studzieneléciekowych (licac ich wymiar zewetrzny z kr@&cami) iscig¢ rury w wylotach/wlotach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.0p@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-) roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
-) wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
-) wykonane uszczelnienia,
-) zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robdt zanikggych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Dlugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranych kanatéw (przgkka) obejmuje:
-) oznakowanie robot,
-) dostavg¢ materiatow,
-) wykonanie robét przygotowawczych,
-) wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z unmieniemscian wykopu i jego odwodnienie,
-) przygotowanie podia,
-) utozenie przewodow kanalizacyjnych (przykanalikow),
-) wykonanie wiczen do studzienek/obiektow,
-) przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
-) zasypanie i zagzczenie wykopu,
-) uporzdkowanie terenu.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego elementiikanji (studzienkdciekowa/kanalizacyjna) obejmuje:
-) oznakowanie robot,
-) dostavg¢ materiatow,
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-) wykonanie robét przygotowawczych,

-) wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z unmbeniemscian wykopu i jego odwodnienie,
-) przygotowanie podia i fundamentu,

-) wykonanie studzienek,

-) przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

-) podhczenie przykanalikow,

-) zasypanie i zagzczenie wykopu,

-) uporzdkowanie terenu.

UWAGA

Umocnienie wylotéw przykanalikow i rowow krytychaliczane jest wg ogbnej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] 1ISO 8722:1991 Rury gkzniki z PEHD do systemow odwadnjeych i kanalizacyjnych
podziemnych. Wymagania

[2.1] PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycgce uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Czs¢ 1: Guma

[2.2] PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycgce uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Cz$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

[2.3] PN-EN 681-3 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycgce uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Czs¢ 3: Materiat z gumy porowate;j.

[2.4] PN-EN 681-4 Uszczelnienia z elastomeréwnvilgania dotycice uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Czé¢ 4: Elementy uszczelnige odlewane z
poliuretanu.

[3] PN-EN 206-1 Beton G%¢ 1: Wymagania wiciwosci, produkcja i zgodni@

[4] PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badayya t znakowanie, sterowanie
jakaoscig

[5] PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowbetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdéknem stalowym felbetowe.

[6] PN-EN 13369 Wspdblne wymagania dla prefabrgiar betonu

[7] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowyblymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

[8] PN-EN ISO 14688-1Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikagjatgw — Czsc 1. Oznaczenie
i opis.

[9] PN-CEN ISO/TS  Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne gmunt@zs¢ 4: Oznaczanie
17892-4 sktadu granulometrycznego
[10] PN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne grunt@z$¢ 11: Badanie

17892-11 filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydrazinym.
[11] PN-EN 933-8 Badanie geometrycznychdetevosci kruszyw. — Cgs¢ 8. Ocena zawarfoi
drobnych czstek. — Badanie wskaika piaskowego.
[12] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw karzedyjnych

[13] BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

[13a] PN-EN 12190 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjitdsewych -- Metody bada --
Oznaczanie wytrzymaidoi nasciskanie zaprawy naprawczej

[13b] PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony preav konstrukcji betonowych -- Metody bada
- Pomiar przyczeprioi przez odrywanie

[13c]PN-EN 13057 Wyroby i systemy do ochrony preav konstrukcji betonowych -- Metody bada
- Oznaczanie odpordoi na absorpejkapilarry

[13d] PN-EN 12617-4  Wyroby i systemy do ochromapraw konstrukcji betonowych -- Metody bada
- Cz$¢ 4: Oznaczanie skurczu i wydienia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH
(KOD CPV 45231300-8).

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczagjvymagania dotyege wykonania i odbioru robot
regulacji pionowej studzienek dla adzex podziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana flkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydas prowadzenia robét zgzanych zprzebudowa
drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w Rblinie (Etap 1i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdow,
i obejmugp:
* regulacja pionowa pokryw zaworow (wodggowych i gazowych),
* regulacja pionowa studzienek dla wlazow studzi€kaehkalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnych).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okfkenia podstawoweaszgodne z obowgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”1pk.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania regulacji pionowej urzadzen podziemnych
Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) stighek dla urzdzea podziemnych nals uzy¢:
* materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki, nadejsé¢ do ponownego wbudowania,
e materiaty nowe, &dagce materiatem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw,
jak materiat rozbiérkowy.

2.2. Mieszanka betonowa.
Podwyszenie studzienek wykoéa betonu:
- C16/20 - pokrywy zaworéw, wiazy do studzienek karaadji,
- C25/30 — pokrywy studzienek telekomunikacyjnych
wg PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania wigciwosci, produkcja i zgodn [1]

2.3. Wiazy kanatowezeliwne.

Wiazy kanalowe (w przypadku koniecZoio wymiany) naley stosowa wilazy zeliwne typu
ciezkiego odpowiadace wymaganiom PN-EN 124 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zgs&dnstrukciji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakéxia [2].

Zgodne z systemem whbudowanych wtazéw. \&fysi 3 rodzaje wlazow:
a) wiazy kanatower. 600 mm typ cizki (D400),
b) wiazy kanatower. 400 mm typ cizki (D400),
c) wihazy kanatowe 400x400 mm typeeki (D400).

2.4. Ptyta pokrywowa i piecienie odcazajace

Na piyty pokrywowe i pigcienie odcizajace naley stosowa prefabrykatyzelbetowe tzw. typu
cigzkiego odpowiadajce wg PN-EN 124 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasamlyskrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia [2] .
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Dodatkowo w/w prefabrykaty muszspetnig wymagania normy PN-EN 1917:2009 Studzienki
wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z tetabrojonego wibknem stalowynvelbetowe
[3].

2.6. Pokrywy studni kablowych (telekomunikacyjny®).

Do przebudowy ram wtazow studni kablowych (w pagku uszkodzenia pokryw) najestosowa
nastpujace czsci:

- wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02,
- ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03.

3. SPRZET
3.1. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki dla urzadzen podziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykazse mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:

e pite do ckcia asfaltu i betonu,

* miota pneumatycznego,

e sprzarki powietrza,

e dzwigu samochodowego,

e sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i umaow
wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej (w tym warunkizag transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&
» segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
* obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania naprawy (regulaciji)
Wykonanie naprawy polegagj na regulacji pionowej ptyty, wiazu do studziemkb pokrywy
zaworu, obejmuje:
- roboty przygotowawcze
e rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunku adgerachni,
e wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
- wykonanie regulacji (naprawy)
e napravg studzienki,
e ufozenie nowej nawierzchni.
Uwaga. Wszelkie prace zgzane z wykonaniem regulacji masky¢ wczeniej zgtoszone jednostce
zaradzapcej siecy i odebrane przea jednostk.

5.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunknad@ierzchni polega na:
e ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
* okre&sleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
* rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowgdeenia.
Powierzchng przeznaczando wykonania naprawy akceptujezyniera.

5.3. Regulacja wiazu do studzienek telekomunikacyjth
Regulagi wysokaciowa Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, wykonanie
regulacji pionowej studzienki, pod warunkiem zagdtoevania przez liyniera, obejmuje:
e zdjecie przykrycia (wtazu) ugglzenia podziemnego,
« ewentualne rozebranie uszkodzonej wylewki betonpwej
e sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmtz gornej ogci komory z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatracanleblinie (ETAP 1 i 2)
03.02.01a Regulacja pionowa studzienekdze: podziemnych



71

* wykonanie deskowania oraz uémie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej
C25/30, wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzajudzenki i poziomu powierzchni
chodnika,

e rozebranie deskowania,

» o0sadzenie przykrycia studzienki z wykorzystanietmiégcych lub nowych materiatéw oraz ew.
wyréwnaniem zapragcementow.

Wymagania dla nowych ram i pokryw studzienki tel@ekmikacyjnej wg ST 01.03.04.

5.4. Roboty zwizane z regulacy wiazu na teleskopie

wlaz zeliwny
lub wpust deszczowy
zeliwny B125 lub D400

rura
teleskopowa

|
uszczelka b !

do rury T
Ieleskopowej/ﬁ U
(i

o

rura karbowana

W przypadku konieczrigi obnizenia wlazweliwnego, naley:
* zdemontowéawilaz wraz z rug teleskopow,
* przycigé rurg trzonowy o odpowiedry diugasc, o ile jest to konieczne,
* zatlazy¢ nowa gorm uszczelk do rury teleskopowej i ustaévja na odpowiedniej wysokaei,
* zamontowa ponownie istnigjcy wtaz, o ile nie zostat uszkodzony.
W przypadku konieczrigi podwyzszenia wiazueliwnego, o warté& do 10 cm, natey:
» zdemontowawlaz zeliwny wraz z rug teleskopow,
» zalazy¢ nowg gérm uszczelk do rury teleskopowej i ustatvja na odpowiedniej wysokai,
e zamontowa ponownie istnigjcy wlaz, o ile nie zostat uszkodzony.
W przypadku konieczrigi podwyzszenia whazueliwnego, o wart& wieksz niz 10 cm, nalgy:
» zdemontowaistniepcy whkazzeliwny,
» zdemontowa rure teleskopow,
* wstawi nowy rure teleskopow (dtugi teleskop),
e zalazy¢ nowg gérm uszczelk do rury teleskopowej i ustafvja na odpowiedniej wysokai,
e zamontowa ponownie istnigjcy wlaz, o ile nie zostat uszkodzony.
Uwaga: w przypadku uszkodzenia mechanicznego whgikonawca wymieni go, na swoj koszt, na
nowy wiaz, o parametrach nie gorszych od uszkodymne

5.5. Roboty zwizane z regulach wilazéw fi 400 lub 400x400 wykonanych na stkach
betonowych/ptytachzelbetowych.

wiaz zeliwny BT25

stozek
betonowy

|
|
.
I
T
I
I

rura karbowana
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W przypadku konieczioi obnizenia wiazuzeliwnego, naley:
 zdemontowawlaz,
zdemontowa stazek betonowy lub phy,
przycia¢ rure karbowan o odpowiedry diugas¢, o ile jest to konieczne,
ustawt stazek betonowy na odpowiedniej wysaka o ile nie zostat uszkodzony,
* zamontowa ponownie istniejcy wtaz, o ile nie zostat uszkodzony.
W przypadku konieczrioi podwyzszenia wiazueliwnego, nalgy:
* zdemontowéa wiaz,
e zdemontowa stazek betonowy,
e ustawt stazek betonowy na odpowiedniej wysakbna podsypce tluczniowej lub piereniu,
« w przypadku, gdy konieczne jest podwsyenie rury karbowanej, nale zastosowa
~przediuzki” o odpowiedniej dtugéci,
e zamontowa ponownie istnigjcy wlaz, o ile nie zostat uszkodzony.

5.6. Roboty zwjzane z regulacy wlazow fi 600 na plyciezelbetowej

W przypadku konieczrioi podwyzszenia wiazueliwnego, naley:

* zdemontowéa wiaz,

* utozy¢ gotowe piefcienie wyréwnujce lub wybetonowacokot (beton nie rkiszy niz C16/20),

e zamontowa ponownie istnigjcy wlaz, o ile nie zostat uszkodzony.
W przypadku konieczrigi obnizenia wtazuzeliwnego, nalgy:

* zdemontowéa wiaz,

e zdemontowa ptyte pokrywow,

e przycigé krag studni,

« wykona podsyplk thuczniow i ja zagscic,

e ustawt plyte,

e zamontowa ponownie istnigjcy wlaz, o ile nie zostat uszkodzony.

5.7. Roboty zwjzane z regulacy pokryw zaworéw

Podwyzszenia pokryw zaworow wykotgoprzez wykonanie wylewki betonowej (C16/20) wokddy
ostonowej wg schematow przedstawionych pepilnzynier podejmie decyzjo ewentualnej wymianie
skrzynek ulicznych z uszkodzonymi pokrywami na dzezekazania placu budowy.

W przypadku zastosowania przez $diaieli sieci obudow zawordw i wrzecion statych ipazypadku
konieczndci znacznego podniesienia zaworu wykémag/miarg obudow i wrzecion w porozumieniu z
wiascicielem uzbrojenia.
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OBUDOWA TELESKOPOWA TELESCOPE CASSING

OBUDOWA STALA CASSING FIXED

Case, Part Material, Material
Zeliwo shoridaine
EN-GJS400-15

PN.EN 1563:2000

Kaptur,
Hood

Sruba, StalFe/zns, Stal nierdzewna
Screw PN.ENISO 4017:2004

Kolek sprezysty,
Spring pin PN-EN SO 6752:2000

Wrzsciono,

Prof sielowy ocyrkowany
Spinde e

PN.EN 10025: 2002
Zeliwo sferoidaine
EN-GJS400-15

podriesienie pokrywy zawau

Sprzegio,
[Fag PN.EN 1563:2000

Wylewka belonowa
wokot rury osfonowej

Zawleczka, StalFerzns, Stal nierdzewna
Spit colter PN-EN SO 1234:2001

Polictjen PE
Polietyen PE
Polietyen PE

"2 Polieyen PE

Stal, Stal rierdzwna
PNISO 7053; 1994

5.8. Wykonanie nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nale wykona zgodnie z dokumentag)
projektow.
Zmiany konstrukcji jezdni magby¢ dokonane pod warunkiem akceptacji przezera.
Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac& szczegolla uwag na poprawne jej zggzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpietteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgaginodeklaracje
zgodndci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawitiyy
sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robot podaje tablica 3.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robo6t

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw ngzt:élgvmc Wartdsci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej| do
wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiérkowe

1 raz Niezbgdna powierzchnia

Akceptacja nieuszkodzonych

lraz .
materiatow
3 | Szczegobtowe rozpoznanie usytuowania i . .
decyzjg 0 sposob?e regulacji / 1raz Akceptacja Iyniera
4 | Regulacja studzienki Ocenagia Wg p. 5.
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaggita Wg p. 5.
6 | Potazenie studzienki w stosunku do otaczaj 1 raz Pokrywa studzienki - w poziomie
nawierzchni nawierzchni
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6.3. Badania wykonanych robot
Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
* wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wyapli, ksztattu, wymiarow,
e poprawng¢ profilu podiwznego i poprzecznego, na@ujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarowg jest 1 szt. wykonanej regulacji studzienki (pakyyzaworow lub wiazy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09mabania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
e roboty rozbiérkowe,
« regulacja (naprawa) studzienki.
Odbidr tych robdt powinien ldyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST 00.00.00 Wymagaidine oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnag¢ za 1 szt. regulacji wysoko studzienek urgdzen podziemnych nalsg przyjmowa zgodnie
z obmiarem wbudowanych materiatéw oraz wynikow @i i bada laboratoryjnych.
Cena regulacji studzienki dla ydzexr podziemnych obejmuije:
« roboty pomiarowe i przygotowawcze,
* dostarczenie materiatow,
» wykonanie rozbiorki nawierzchni i studzienek,
* wykonanie wykopu,
* monta elementdw studzienek z odpowiednim usytuowaniemsokgiciowym wraz z
pielegnacp betonu,
« wykonanie izolacji,
e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentggjojektovy i ST,
e odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutdowspierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003 Beton.¢éz 1: Wymagania wiciwosci, produkcja i
zgodngc¢ [1]

[2] PN-EN 124 Zwi@éczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanputyznakowanie, sterowanie
jakascia

[3] PN-EN 1917:2009  Studzienki wlazowe i niewtazow betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowym #elbetowe

[4] BN-73/3233-03 BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokry

[5] ZN-96/TP SA-023  Telekomunikacyjna kanalizacgblowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
(CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczaejymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwyzanych z wykonaniem koryta i profilowania i zagczenia podi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakaichekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilieseji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zorzebudows drogi
gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w 2blinie (Etap 1 i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdéw,
I obejmup:
» wykonanie koryta na catej szeragkodjezdni (po robotach rozbiérkowych) w gruncie K&tV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchniggbkas¢ do 20 cm,
* wykonanie poszerzenia koryta w gruncie kat. ll-tipvarstwy konstrukcyjne nawierzchni,
gtebokas¢ pogkbienia do 251 30 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrélenia g zgodne z obowkzujacymi polskimi normami i z definiciami podanymi w S00.00.00.
~Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektowy, ST oraz z poleceniamiipniera.
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania korytowania, profilowania i zagczenia podia powinien

wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprgtu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éie ustawianym lemieszem;zynier maze dopycic
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle
do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdn4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0000QVymagania ogolne” p. 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygiic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \W&iejsze
przysgpienie do wykonania profilowania i zgggczania podia, jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym iggazczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkoryta w planie i profilu powinny léywczenie]
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalgy ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powimmaazliwia¢ nackgnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w ogissich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprgu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mana wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matymemakr Sposob wykonania musictgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poan by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npsyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni patHo naley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedrych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane rane podiga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclirpodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskanika
zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podtza naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystapi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zagzszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podioe uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagsszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnai¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerang;
od -20% do +10%.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (l)

Strefa korpusu Minimalna waié |,
koryta chodnikéw koryta i poszerzenia jezdni
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 0,97 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozdo 0,97 0,97

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
Jeeli po wykonaniu robo6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)

ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsagzaniem podia



77

robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, pimwvinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeinzenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oilejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakd robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnes.p.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10razy na 1 km

5 | Rzdne wysokeéciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach

6 Uksztaltowanie osi w planieé €0 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach

7

Zageszczenie, wilgotn@ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazagiziej nk raz na
podiaza 600 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podi@)
Nierowndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy taty zgodnie z normBN-
68/8931-04 [4].
Nierowndgci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tat lub taty dostosowasndo szerokeéci koryta.
Nieréwndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego peadtpowinny by zgodne z dokumentagcjprojektowy z
tolerancg = 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe
R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
G5 w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm dla pozostatych
drég.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsagzaniem podia



78

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporOwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norsmBN-64/8931-
02 [3] nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnag¢ w czasie zagszczania naly bad@& wedtug PN-B-04481 [1]. Wilgotrsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000Q0Mymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryth profilowanego
podiaza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MMMymagania ogblne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami leyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hkoryta, profilowania i zagszczenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta wraz z odwiezieniem gruntu na adkt
- profilowanie podtaa,
- zag:szczenie (dogszczenie) podia,
- utrzymanie podiza,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooallksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehaawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.02.01 WARSTWY ODS,CZAJACE | ODCINAJACE (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techni¢gzsgewymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zwkanych zorzebudows drogi
gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w blinie (Etap 1 i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdow,
i obejmup:
« Warstwy odgczapce wykonanegcznie i zagszczane mechanicznie o gr. 20 cm; CBR=25%,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoind’.p.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadav ST 00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstégczapcych :
- piaski,
— Zwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agtzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:
D15
das <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstasy odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu podiga.
Dla materialdw stosowanych przy wykonywaniu warsttigczapcych warunek szczel§o musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na twaesodcinajcej.
Dla konkretnego przypadku vma wsepnie przyjaé dgs=0,11 mm- D35<0,55 mm
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

d
Uu=-"\s5
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstwy odcinajca,
d;o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
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Materialy stosowane do wykonania warstwy gudspcej powinny spetni@ (oprécz wiw wymaga)
wymagania normy PN-EN 13285 [1] i Wymagaechnicznych WT-4 [[dla ulepszonego padio

- uziarnienie 0/8 mm (@ — wg PN-EN 933-1 [2],
- krzywa uziarnienia:
- 0,063 mm — 0 — 15%,
- 1,0 mm — 15 - 75%,
- 4,0 mm — 47 - 87%,
- 8,0 mm — 90 - 100%,
-11,2mm- -100%
- wrazliwo$¢ na mroz (wskanik piaskowy SE nie mniej 7#i35 wg PN-EN 933-8 [3])
UWAGA. Wskanik piaskowy nalgy okresli¢ po 5-krotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wg PN-EN
13286-2 [4]
- wodoprzepuszczaléd — wskanik filtracji k — nie mniej nk 8 m/dole wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11 [5]
UWAGA. Wskanik piaskowy nalgy okresli¢ po 5-krotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wg PN-EN
13286-2 [4]
- wskanik CBR (po zagszczeniu dod=1,0 i moczeniu co najmniej 96 h) — nie mnief 86 wg PN-EN
13286-47 [6]
- kontrola produkcji — materiat powinien dpbjety zakladowa kontral produkcji (system oceny zgoditd
4 wg PN-EN 13242 [7])

2.4. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczicej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani&yykonawca robot powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynii materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno bydowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw odcirggych i odgczagcych powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) rowniarek,
b) walcéw statycznych,
¢) piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdiit 4.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 000MVymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapgca powinny by wytyczone w sposdb umlbwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagprojektow, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.
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Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivdaé nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odspach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw édaych wysokéciowych. Grubéé roziazonej warstwy lanego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubaé projektowan.

Rozpoczcie uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym malenzpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadajcymi sk, w kierunku jej goérnej kraedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyrownywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie luunicie materialu, a do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcimap i odaczapca powinna by zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie nalgy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlugBMN13286-2 [4]
Wskanik zagszczenia nalg okreslac dowolry metod, (w tym plytami dynamicznymi) w sposéb
zaakceptowany przezayniera.

Wilgotnos¢ kruszywa okrédong wg PN-EN 1097-5 [8] podczas zmgczania powinna by réwna
wilgotnasci optymalnej z tolerangjzgodry z PN-EN 13285 [1] od 70% do 100% jej wario

W przypadku, gdy wilgotdé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest nisza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Ze wzgtdu na zakres wykonywanych warstw gosagcych — w obgbie pasa nawierzchnizarowej nie
wprowadza s obowigzku wykonywania odcinka prébnego.

Inzynier ma prawo podf inng decyzg. W takim przypadku Wykonawca zobaazany jest wykonataki
odcinek prébny w miejscu wskazanym przezyhiera na co najmniej na 3 dni przed rozpotem robot w
celu:

a) stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,
b) okreslenia grubdéci warstwy materiatu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdici po zagszczeniu,
c) ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniepyd takich materiatow oraz sptu, jakie kkda stosowane
do wykonywania warstwy odcirgjej i odgczapcej na budowie.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdow koniecznych dla wykonania zejy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olygia Wykonawe robaot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jak@ robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ gk
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6.2. Badania przed przysgpieniem do Robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbdadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Castotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z&sgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie
bada i pomiaréw

Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

Szeroké¢ warstwy

10 razy na 1 km

Réwna¢ podiwna

co 20 m na kalym pasie ruchu

10razy na 1l km

1
2
3 [ Réwna¢ poprzeczna
4

Spadki poprzeczné

10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog ekspresowych, co
m dla pozostatych drog

100

6 | Uksztattowanie osi w planié

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog ekspresowych, co
m dla pozostatych drog

100

7 | Gruba¢ warstwy

Podczas budowy: w 3 punktach nzdeqdziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz
na 400 A
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieyaz na 2000

8 | Zagsszczenie, wilgotn@
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecaréelziej nk raz na 600 f

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroké&¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnd¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzye
4 metrowy tatg, zgodnie z normBN-68/8931-04 [9].
Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzyt

4 metrowg tatg.

Nieréwndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj = 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe
R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny

przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £ 5 cm dla

pozostatych drég.

6.3.7. Gruba¢ warstwy

Grubagi¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej z toleragcil cm, -2

cm.
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Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwéch twmarsh, naley mierzy¢
taczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvexfgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nghgkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgkiu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [10] nie
powinien by mniejszy od 1 lub wg innych metod zaakceptowarnyez Irzyniera.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wedlug wg PN-EN 1097-5 [8] podczas
zag:szczania powinna Byéwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjzgodry z PN-EN 13285 [1] od 70% do
100% jej wartéci.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylkananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MPMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1nhwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
a) prace pomiarowe,
b) dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padtowarstwy materialu o gruboi i
jakasci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tadczne;j,
c) wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
d) zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
e) przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigi
f) utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
2 PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane. Specyfikacja
2 PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania
3 PN-EN 933-8 Badania geometrycznychdstarosci kruszyw -- Czs¢ 8: Ocena zawarfoi

drobnych czstek -- Badanie wskaika piaskowego
4 PN-EN 13286-2 Mieszanki niezyziane i zwazane hydraulicznie -- Gz¢ 2: Metody bada
laboratoryjnych gstasci na sucho i zawarfoi wody -- Zagszczanie metag

Proktora
5 PKN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjnetgmur Cz$¢ 11: Badanie
17892-11 filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydranzinym

6 PN-EN 13286-47 Mieszanki niezygane i zwjzane spoiwem hydraulicznym -- &2z 47: Metoda
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badania do ok&enia kalifornijskiego wskanika ngnaosci, natychmiastowego
wskaznika n@gnaosci i pecznienia liniowego

7 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictsvisgowym

8 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyédgeiwosci kruszyw -- Czs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

9 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i fat

10 BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niegzane do drdg krajowych, Warszawa 1986.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANEK NIEZWI AZANYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczejymagania ogolne dotyseze wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw niezanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenzeyargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydba prowadzenia robét zezanych zorzebudowsa drogi

gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w 2blinie (Etap 1 i 2):

- ETAP 1 — przebudowa ulicy,

- ETAP 2 — budowa dojazdéw.

i obejmup:

* wykonanie podbudowy z mieszanki niegzeanej 0/31,5 mm, grubéwarstwy po zagszczeniu 20 cm,

* wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszaekwtjzanej 0/31,5 mm, grubéwarstwy po
zag;szczeniu 12 cm,

» wykonanie nawierzchni zjazdow na poszerzeniachesranki niezwizanej 0/31,5 mm, grubé warstwy
po zagszczeniu 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwjzana -ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym

(odd=0 doD), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonegtiqi@ gruntowego oraz warstw

konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwvazana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych (przekruszonerid), sztucznych, z

recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okienych proporcjach.

1.4.2 Kategoria -charakterystyczny poziom wid@wosci kruszywa lub mieszanki niezgdanej, wyraony,

jako przedziat wart@i lub wartg¢ graniczna. Nie ma zateosci pomiedzy kategoriami rénych

wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzag nie jest wymagane badanie

danej cechy.

1.4.3. Partia -wielkos¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostagvdzielory (np. fadunek wagonowy, tadunek

samochodu ezarowego, tadunek barki) lub halcktora zostata wyprodukowana w okresie wgsivania

jednakowych warunkow. Przyagitym procesie produkcyjnym, jako partialery przyjmowa ilosé

wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa dolng czgs¢ konstrukcji nawierzchni drog stgca do przenoszenia olagen z ruchu na

podtaze. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

Obydwie warstwy mogby¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukégtniegcej nawierzchni drég uwa st za podbudow.

1.4.5. Podbudowa pomocniczawarstwa, zapewnigga przenoszenie olgen z warstwy podbudowy

zasadniczej na warsgvpodiaza. Podbudowa pomocnicza meosktada si¢ z kilku warstw o ranych

wiasciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadniczawarstwa zapewniaga przenoszenie oleen z warstw wyej lezacych na

warstwe podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.7. Destrukt asfaltowy -materiat drogowy pochodey z frezowania istniggych warstw z mieszanek

mineralno-asfaltowych (mma), lub z przekruszeniadt&adw warstw nawierzchni asfaltowych oraz

niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodyi pod wzgidem sktadu oraz co najmniej przesiany,

w celu odrzucenia dych kawatkbw mma (nadziarno niegksze od 1,0 mieszanki niezwizanej).

1.4.8. Kruszywo stabe- kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszarmeznaczonej do

wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub padtallepszonego, ktére charakteryzugeréznicami w
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uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zggczeniu metagProctora, przekraczagymi £8%. Uziarnienie
kruszywa nalgy sprawdzé na sitach przewidzianych do kontroli uziarniengnRN-EN 13285 [2](tabl. 5) i
WT-4 [28]. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszy¥alsych decyduje najwksza ré@nica wartgci
przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.9. Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) — stah wewrgtrzng kontrok produkcji prowadzognprzez
producenta, ktorej wszystkie elementy, wymagaipiasitanowienia przgie przez producenta powinnydy
w sposob systematyczny dokumentowane poprzez xegigg zasad i procedur pggbwania; system
dokumentowania kontroli powinien gwarantaweadnolity interpretagi zapewniania jakiei i umazliwi ¢
osiggniecie wymaganych cech wyrobu oraz efektyvcia@ziatania systemu kontroli produkciji.
Posiadani&ystemu Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem zgodnie z Ustaw dn.
16.04.2004. r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Np@2. 881 wraz z pd. zmianami) [25], ktéry dotyczy
wszystkich producentéw wyrobow budowlanych.

Zaktadowa Kontrola Produkgcji jest kontgahapca na celu zapewnieniee materiaty budowlanezgodne
Zz normami oraz deklaracproducenta.

1.4.10.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 , Wymagaogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoIne’. .

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla kruszywa - do wykonania podbudowzasadniczej

2.2.1. Postanowienia ogoélne
Wymagania wobec kruszywa opartens klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN 13242 [1]
Mozna stosowénastpujace wyhcznie n/w rodzaje kruszyw:
* kruszywo naturalne lub sztuczne pochazz przekruszenia skaty lub surowca nidgbe
kruszywem stabym (patrz 1.4.8)
Pozostate kruszywa — tylko na podstawie pisemnegilacji Irzyniera:
* kruszywo j.w. lecz zakwalifikowane jako stabe,
* kruszywo naturalne nieprzekruszone lub sztuczne,
e kruszywo z recyklingu,
* kruszywa dace mieszankkruszyw j.w.
Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezanych opartegsna klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN
13285[2]

2.2.2 Wymagania wobec kruszyw
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezyzanych do warstw
podbudowy pomocniczej:
» uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3]: 85/15; G85; G\85
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa grubego WedFN 933-1[3]: GT20/15,
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa drobnegdMgEN 933-1[3]: GF10; GTA20,
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa ggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1[3]: G20,
» ksztalt kruszywa grubego:
o wskanik ptaskaci wg PN-EN 933-3[7], nie wicej nz: FISO0,
lub
o wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4[8], nie waej niz SIS5,
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» kategoria procentowych zawasto ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamangjRIN-EN 933-
5 [9]: C90/3,
» zawart@¢ pytow wg PN-EN 933-1 [3]:
0 w kruszywie grubym:dexarowana
0 w kruszywie drobnym:darowana
Uwaga. taczna zawart& pytdw powinna migci¢ sic we wskazanych krzywych granicznych,
» jakos¢ pytow wg PN-EN 933-8 [10] (na frakcji 0/2 mm; wudazywie drobnym i o gglym
uziarnieniu po 5-krotnym zggzczeniu metagProctora), nie mniej niSE40,
* odpornd¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [12], nieedj niz: LA40,
» odporna¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 [11]-aekvana (M),
* gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [14]- deklarowana,
* nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [14]; nie wcej niz WA,42,
» zawart@¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 17 4%7]— nie normuje gi(ASyr),
» catkowita zawart& siarki wg PN-EN 1744-1 [17]- nie normuje $5r),
» statci¢ objgtosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 [17]; niegogj niz Vs,
» odpornad¢ na rozpad krzemianowy (dot. kruszywazla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-
EN 1744-1 [17] — brak rozpadu,
» odpornd¢ na rozpadelazawy (dot. kruszywazizla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-EN
1744-1 [17]- brak rozpadu,
» zawart@d¢ sktadnikdw rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 13448]- brak substancji
szkodliwych,
» zawart@¢ zanieczyszcze— brak zawartei ciat obcych,
» zgorzel stoneczna bazaltu (dot. kruszywa bazaltoyveg PN-EN 1367-2 [16]: kategoria niezsza
Niz SBa,
* mrozoodporn& na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1:
0 skaty magmowe i przeohrane — F4,
o skaly osadowe — F10,

wymagania organizacyjne producenta (wytworcy)

» system oceny zgodsa — system 4 wg Rozp. Min. Infrastruktury z dni8.2004 r. (Dz.U. Nr 195
poz. 2011) [25]

» zakfadowa kontrola produkcji (ZKP) — zgodna zeahikiem C WT-4 z 2010 r. [28].

W przypadku konieczriai wykonania badarozjemczych lub kontrolnych w/w cechy oznaczageama
prébkach kruszyw pobranych zgodnie z:

* PN-EN 932-1 [5],

* PN-EN 932-2 [6].

2.3. Wymagania dla kruszywa - do wykonania umocniga pobocza (nawierzchni)

2.3.1. Postanowienia ogdlne
Wymagania wobec kruszywa opartens klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN 13242 [1]
Mozna stosowénastpujace wyhcznie n/w rodzaje kruszyw:
* kruszywo naturalne lub sztuczne pochazz przekruszenia skaty lub surowca nidgbe
kruszywem stabym (patrz 1.4.8)
* kruszywo j.w. lecz zakwalifikowane jako stabe,
* kruszywo naturalne nieprzekruszone lub sztuczne,
e kruszywo z recyklingu,
* kruszywa dace mieszankkruszyw j.w.
Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezanych opartegsna klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN
13285[2]
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2.3.2 Wymagania wobec kruszyw
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezyzanych do warstw
podbudowy pomocniczej:

uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3]: 880/20; G80; G\75
ogolne tolerancje uziarnienia kruszywa grubego WedN 933-1[3]: GT£20/15,
ogolne tolerancje uziarnienia kruszywa drobnegdMgEN 933-1[3]: GF10,,
ogolne tolerancje uziarnienia kruszywa ggéym uziarnieniu wg PN-EN 933-1[3]: G20,
ksztalt kruszywa grubego:

o wskanik ptaskaci wg PN-EN 933-3[7], nie wicej niz: Flso,

lub

o wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4[8], nie waej niz Sks,
kategoria procentowych zawasto ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamangjRiN-EN 933-
5 [9]: Coors,
zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1 [3]:

0 w kruszywie grubym:dexarowana

0 w kruszywie drobnym:dwarowana

Uwaga. taczna zawart& pytdw powinna migci¢ sic we wskazanych krzywych granicznych,
jakaos¢ pytdw wg PN-EN 933-8 [10] (na frakcji 0/2 mm; wdgzywie drobnym i o ggtym
uziarnieniu po 5-krotnym zggzczeniu metagProctora), nie mniej niSEss,
odpornd¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [12], niece] niz: LA 4,
odpornd@¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 [11][-al@kvana (Mg),
gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [14]- deklarowana,
nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [14]; nie wce] nz WA,42,
zawartd¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 174#7]— nie normuje 8i(AS\r),
catkowita zawart& siarki wg PN-EN 1744-1 [17]— nie normuje $6.r),
statas¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 [17]; niegeg) niz Vs,
odpornd¢ na rozpad krzemianowy (dot. kruszywauzla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-
EN 1744-1 [17] — brak rozpadu,
odpornd¢ na rozpadelazawy (dot. kruszywazizla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-EN
1744-1 [17]- brak rozpadu,
zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 18448]- brak substanciji
szkodliwych,
zawart@¢ zanieczyszcze— brak zawarti ciat obcych,
zgorzel stoneczna bazaltu (dot. kruszywa bazaltojveg PN-EN 1367-2 [16]: kategoria niezsza
Niz SBa,
mrozoodporn& na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 5 F

wymagania organizacyjne producenta (wytworcy)

system oceny zgodéo — system 4 wg Rozp. Min. Infrastruktury z dn@8.2004 r. (Dz.U. Nr 195
poz. 2011) [25]
zaktadowa kontrola produkcji (ZKP) — zgodna zeahikiem C WT-4 z 2010 r. [28].

W przypadku konieczriai wykonania badarozjemczych lub kontrolnych w/w cechy oznaczagenma
prébkach kruszyw pobranych zgodnie z:

PN-EN 932-1 [5],
PN-EN 932-2 [6].

2.4 Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowé wodk nie zawierajca sktadnikow wptywagcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyzanej.

2.5 Wymagania wobec mieszanki kruszyw do wykonanijpodbudowy zasadniczej.
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Stosowane mieszanki powinnyéhak produkowane, sktadowane i transportowane atkarywaty

zachowanie jednakowych wg@wosci, byty jednorodne i spetnialy wymagania cfome w niniejszej
specyfikacji.

2.5.1 Wymagania ogolne.

Do wykonania podbudowy stosofwaieszanki o uziarnieniu 0/31,5 mm, spetaca wymagania
uziarnienia.
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Rys 12. ‘Mié"éﬂz'éfivka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

Rys. 1. Mieszanka nieamana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej.
UWAGA.

SDV - obszar uziarnienia, w ktérym powinna feié si¢c krzywa uziarnienia mieszanki deklarowana przez
dostawe/producenta.

2.5.2 Zawartacs¢ pytow.
Zawartd¢ pytow (<0,063 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyitio8 — 9%.

W przypadku stosowania kruszyw stabych zawgrpytow oznaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora.

2.5.3 Zawartc¢ nadziarna.

Zawartd¢ nadziarna (31,5 - 45 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinvynosé nie wiecej niz 10%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawigrtmdziarna oznacéyo 5-krotnym zagszczeniu
metoda Proctora.

2.5.4 Uziarnienie.

Uziarnienie okrdone wg PN-EN 933-1 [3] musi spetdiwymagania przedstawione na rys. nr 1.
W przypadku stosowania kruszyw stabych uziarniezigaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora. Przydatro6 takiego kruszywa pod wzglem uziarnienia jest spetnione:gdi faktyczne
uziarnienie jak i deklarowane spetriayymagania przedstawione narys. nr 1.

Oprocz spetnienia wymagaotycacych krzywej uziarnienia mieszanki przedstawioreejys nr 1
wymaga s aby 90% uziarnie mieszanek badanych w ramach ZKP spetniato wymagani

» jednorodnéci uziarnienia na sitach kontrolnych (w poréwnanideklarowan przez producenta
wartcécia; S) — patrz tab. 1,

 ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych =nice w przesiewach podczas bad¢antrolnych
produkowanych mieszanek — patrz tab. 2.
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Tab. 1. Wymagania wobec jednorodaiauziarnienia na sitach kontrolnych

. Porownanie z deklarowarprzez producenta wastia (S)
Mieszanka . . .
niezZwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
4 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 3156
0/31,5 15 15 15 18 - +8 - 18

Tab. 2. Wymagania wobeggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych <nice w przesiewach
poszczegolnych frakcji podczas badentrolnych.

Minimalna i maksymalna zawas&ofrakcji w mieszankach
Mieszanka réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)
niezwigzana Yy 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max| min| max min| ma min max mih  max mjn  mamin | max
0/31,5 4 | 15| 7 | 20| - - 10, 25 - -l 10 25 A

2.5.5 Wrazliwos¢ na mroz.
Wskanik piaskowy SE wg PN-EN 933-8 [10]oznaczony parétitym zagszczeniu metoda Proctora (wg
PN-EN 13286-2 [19]) nie mniejszya5.

2.5.6 Zawartc¢ wody.
Zawartd¢ wody w mieszance okilona wg PN-EN 1097-5 [13] (lub iammetod, zaakceptowanprzez
Inzyniera) powinna wynogi80-100 % wilgotnéci optymalnej okréonej wg PN-EN 13286-2 [19].

2.5.7 Wartosé CBR.

Badanie CBR wg PN-EN 13286-47 [20] mieszanekadbuddw zasadniczych najewykona na
mieszance zagzczon metod, Proctora wg PN-EN 13286-2 [19] do wghkika zagszczenials =1,01 po
96 godzinach moczenia w wodzie. Qtomy wskanik CBR; nie mniejszy i 80.

2.5.8. Dodatkowe wymagania dla frakcji grube..
Dodatkowo frakcja gruba mieszanki na watspsdbudowy musi spetnianas¢pujace wymagania:
» odporng¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/15 odsiangjizszanki) wg PN-EN 1097-1 [11];
kategoria nie wisza ni LA s,
* mrozoodporn& (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg EN-1367-1 [15] kategoria nie
wyzsza ni F4.

2.5.9. Wymaganiasrodowiskowe.
W przypadku wyrzenia zgody przez fiyniera na stosowanie kruszyw:
* kruszywo z odpadow przemystowych,
e kruszywo z recyklingu.
Wykonawca powinien przedstatxlokumenty technicznaviadczce o braku negatywnego oddziatywania
nasrodowisko.

2.6 Wymagania wobec mieszanki kruszyw do wykonaniamocnienia pobocza (nawierzchni).

Stosowane mieszanki powinnyéhak produkowane, sktadowane i transportowane atkarywaty
zachowanie jednakowych wgl@wosci, byty jednorodne i spetnialy wymagania cfome w niniejszej
specyfikacji.

2.6.1 Wymagania ogolne.
Do wykonania podbudowy stosofwaieszanki o uziarnieniu 0/31,5 mm, spetaca wymagania
uziarnienia.
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Rys. 2. Mieszanka niezmana 0/31,5 do warstwy umochienia pobocza.

2.6.2 Zawartasé pytow.

Zawartd¢ pytow (<0,063 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyito8 — 15%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawérpytdw oznaczg po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora.

2.6.3 Zawartc¢ nadziarna.

Zawartd¢ nadziarna (31,5 - 45 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powainvynost nie wiecej niz 10%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zaw&rt@dziarna oznaczypo 5-krotnym zagszczeniu
metoda Proctora.

2.6.4 Uziarnienie.

Uziarnienie okrdone wg PN-EN 933-1 [3] musi speldizwymagania przedstawione na rys. nr 2.
W przypadku stosowania kruszyw stabych uziarnieaigaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora. Przydatré takiego kruszywa pod wzglem uziarnienia jest spetnionegdi faktyczne
uziarnienie jak i deklarowane spetaiayymagania przedstawione na rys. nr 1.

2.6.5 Wrazliwo$é na mroz.

Wskanik piaskowy SE wg PN-EN 933-8 [10]Joznaczony parétitym zagszczeniu metoda Proctora (wg
PN-EN 13286-2 [19]) nie mniejszymB5.

2.6.6 Zawartasé¢ wody.
Zawartd¢ wody w mieszance okilwna wg PN-EN 1097-5 [13] (lub igrmetod, zaakceptowanprzez
Inzyniera) powinna wynogi80-100 % wilgotnéci optymalnej okréonej wg PN-EN 13286-2 [19].

2.6.7. Wymaganiasrodowiskowe.
W przypadku wyrzenia zgody przez ftyniera na stosowanie kruszyw:
* kruszywo z odpadow przemystowych,
* kruszywo z recyklingu.

Wykonawca powinien przedstatMlokumenty technicznaviadczice o braku negatywnego oddziatywania
nasrodowisko.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z mieszanek nigzanych powinien wykazasic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce woa@. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoginboptymailnej,

b) sprztu do rozktadania kruszywa dostosowanego do froothdt,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @jgkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa ména przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszanienymi materialami. Gotowe mieszanki przewozi
sposob zabezpiecaay dodatkowo przed nadmiernym wysuszeniem i zawigiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST 04.02.01 ,Warstwa agzapca”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarmpodbudowy powinny ywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi zjazdu i wzdtkrawedzi.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno atiwgac¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa acisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznid zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblinakcji na drodze

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnglmd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadnozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna gru8é po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposOb zapewnaay osikgnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatwilgotnasci optymalnej (Wp:

) okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 1328&9]. Dopuszczalne jest zgggczenie
materiatu o wilgotnéci w granicach 0,8 — 1,04y ; wilgotnas¢ oznaczana wg PN-EN 1097-5 [13] lub w
inny sposéb dopuszczony przezyniera. Nadmiernie nawilgocony materiat, powingasta osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o ponad
20% jej wartdci, mieszanka powinna by wilzona okrélong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana.

Podbudow zag:szcz& walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtaaii.

5.5. Utrzymanie podbudowy (nawierzchni)

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgioiem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
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budowlanego, to jest obogzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch.
Koszt napraw wyniktych z niewsaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakd robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoing’ Gk
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy (nawierzchni) z mieszanek
niezwigzanych.

Czestotliwosé bada
Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczba badana podbudowy przypadaga na

Lp. Wyszczegblnienie bada dziennej dziaice roboczej | joqng badanie (A)

1 | Uziarnienie mieszanki i wilgotsé

2 | Zagszczenie i nénos¢ (wskanik zagszczenia 2 600
moduty odksztatcenia)

) ) ) ) Przy kadej zmianie kruszywa i nie rzadziegrii

UWAGA.
Ze wzgkdu na zakres robét (podbudowa na zjazdachynlier maze okreli¢ inng czestotliwose.

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933]1w warstwie podbudowy powinno md@é¢ sie
pomiedzy granicznymi krzywymi uziarnienia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki w trakcie rozkladania i zegczania oznaczona wg PN-EN 1097-5 [13] lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 [19], ettahcj +0% -20%.

W przypadku wilgotnéei wiekszej o +10% od wilgotri@i optymalnej liiynier maze wyrazé zgod: o
dopuszczeniu do zagzczania.

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie warstwy podbudowy powinno odbywsie az do osjgniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedlug BN-77/8931-12 [23], minimalny wskak
zag:szczenia I81,03.

W przypadku braku nitiwosci okreslenia wskanika zagszczenia laynier maze dopyci¢ ocer
zag:szczenia (i nénosci) na podstawie obgten plytg VSS.

Badanie wykonawg PN-S-02205 [22] lub wg innych metod zaakceptoyeh przez lnyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego moduhE; do pierwotnego modutu odksztalceliiajest nie wigkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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E2
I():E < 2,2
E,>150 MPa

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy (nawierzchni)
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygrz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aaili
Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

co 20 m fa4 na kadym pasie ruchu

2 | Réwnd¢ podiwna

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké&¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm
(rowna odlegtéci pomiedzy obramowaniem).

6.4.3.RO6wna¢ podbudowy

Nierowndgci podiuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z BN-68/8931-04 [24].

Nierowndgci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata (lub o dtugdci dostosowanej do
szerokaci zjazdu.

Nierowndgci podbudowy nie magprzekraczé

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinng hgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢gdne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy.
G5 podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz + 5 cm.
6.4.7.Grubcs¢ podbudowy.

Grubdg¢ podbudowy nie miee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazmicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
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powtoérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieygkananej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jeeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubc¢ do potowy szerokai pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtorne
zag;szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgiaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstevy
odpowiedn giebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrGwnane i ponownie zgxczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny kosztwigkonaniu tych robét nagi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganefnasci, zalecone przez igniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodbudowy tylko wtedy, gdy zemenie ndnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania roboét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000Mymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy (nawierzchni) z maesd niezwizane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MANymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pka#/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 npodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozlgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezygzianych i hydraulicznie zwkanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezgzane — Wymagania.
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3. PN-EN 932-1 Badanie podstawowych $davosci kruszyw — Metody pobierania prébek

4. PN-EN 932-2 Badanie podstawowych $davosci kruszyw — Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-2 Badania geometrycznych $gfawosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gfaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagmoc
wskaznika ptaskdci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Czsé¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Oznaczenie procentowej zawstio
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Ces¢ 8: Ocena zawarfcoi drobnych
czgstek — Badania wskaika piaskowego

11. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychée@osci kruszyw — Cgs¢ 1:0znaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychée@osci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychéei@osci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczenie mrozoodpoKtd

16. PN-EN 1367-2 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Czs¢ 1: Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych $davosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

19. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgaane i zwizane hydraulicznie — €& 2: Metody badéa
laboratoryjnych gstasci na sucho i zawarfoi wody — Zagszczenie metagProktora.

20. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezagmane i zwgzane hydraulicznie — €& 47: Metody badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika ngnosci, natychmiastowego wskaika nGgnosci i pecznienia
liniowego.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgilizowanych mechanicznie

22. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty.

25. Ustawa z dn. 16.04.2004. r. o wyrobach budowlarfiizhU. Nr 92 poz. 881 wraz z pd. zmianami)

26. Rozp. Min. Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. wssteynoéw oceny zgods§oi, wymaga jakie powinny
spehnia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi, oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011

27. Mieszanki niezwizane do drog krajowych WT-4 2010 Wymagania Techm@ckVarszawa 2010,

28. Mieszanki niezwizane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania texdme, Warszawa 2010.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.05.01A ,PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANEK
ZWI AZANYCH CEMENTEM” (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicZ&J) s wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pediomieszanek
zZwigzanych cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jdk&ument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robot zgzanych zprzebudows
drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w Rblinie (Etap 1 i 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdéw
i obejmup:
* wykonanie wzmocnionego pocha, o grubéci warstwy po zagszczeniu 15cm, z mieszanki
zwigzanej cementem klasy, 6, o(wraz z kosztami pozyskania),

e j,wlecz na poszerzeniach (szerékaniejsza ni 2,5 m),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. mieszanka zwizana spoiwem hydraulicznym- mieszanka, w ktérej ngptuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. mieszanka zwizana cementem (CBMG)- mieszanka zwzana hydraulicznie, sktadap sé
z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementymieszag w sposéb zapewnigy uzyskanie
jednorodnej mieszanki,

1.4.3. materiat hydrauliczny— materiat, ktéry wize i twardnieje w obecrdoi wody, tworzac stabilne
trwate struktury,

1.4.4. wskanik smuktosci probki — stosunek wysokei do srednicy prébki,

1.4.5 kategoria— charakterystyczny poziom wtawosci kruszywa lub mieszanki zazanej spoiwem
hydraulicznym, wyraony jako przedziat wartgi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zateosci pomigdzy
kategoriami ranych wiaciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznacz brak
konieczndci badania danej cechy.

1.4.6. partia— wielkos¢ produkcii, wielké¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadudeddka
transportu , dostawa) lub hajdtora zostata wyprodukowana w okresie wgsivania jednakowych
warunkow. Przy eigtym procesie produkcyjnym jako partialezy przyjmowa ilosé
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.7. podtae ulepszone z mieszanki zgzanej spoiwem hydraulicznym— warstwa zawieraga
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklinguith mieszanini spoiwo hydrauliczne,
zapewniagca umaliwienie ruchu technologicznego i witeiwego wykonania nawierzchni. Do
warstwy podiga ulepszonego zaliczamy takwarstwe mrozoochrong, odcinajca i wzmachiagca,
ktore powinny spetniadodatkowe wymagania.

1.4.8. warstwa mrozoochronna- warstwa zapewnigga ochror konstrukcji nawierzchni drogowe]
przed skutkami oddziatywania mrozu.

1.4.9. podbudowa pomocnicza z mieszanki zgzianej spoiwem hydraulicznym— warstwa
zawieragca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyllilodp ich mieszanini spoiwo
hydrauliczne, zapewnigja przenoszenie olagen z warstwy podbudowy zasadniczej na waestw
podiaza. Podbudowa pomochicza neosklada si¢ z kilku warstw o ranych wiaciwosciach.

1.4.10. podbudowa zasadnicza z mieszanki z@anej spoiwem hydraulicznym— warstwa
zawieragca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyllilodp ich mieszanini spoiwo

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracenDeblinie (ETAP 1 2)
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone paéeta mieszanek zyganych cementem



98

hydrauliczne, zapewnigja przenoszenie olagen z warstw jezdnych na warsgypodbudowy
pomocniczej lub podice.

1.4.11. kruszywo stabe kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszprasznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub padialepszonego, ktére charakteryzuje si
réznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagczeniu metagProctora, przekraczgjymi +8%.
Uziarnienie kruszywa natg sprawdzé na sitach przewidzianych do kontroli uziarniengRN-EN
14227-1[12]i-5[13]. O zakwalifikowaniu kruszgwdo kruszyw stabych decyduje najlgza
réznica wartdci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.12 Pozostate okienia  zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pade ST 04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalery stosowa cementy powszechnegayiku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 Nement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197002 Cement G#¢ 1: Sklad, wymagania i
kryteria zgodnéci dotyczace cementéw powszechnegyytku [2].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wihasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 | Wytrzymait@¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wjzania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stald¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemeetizib diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wigkpego przydatn& do
robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem raga stosowékruszywa naturalne: piaski, mieszankwiry albo
mieszank tych kruszyw, spetniage wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gegil bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporré probek kruszywa
stabilizowanego ¢xla zgodne z wymaganiami oktenymi w tablicy 3.
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Wiasciwosci

Deklarowane kategorie lub waéto

QOdniesienie dao

wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1 [21]

Rozdziat/punkt w normie PN-EN 13242 [14] W odniegiietio zastosowania kruszywa do PN-EN 13242
[14]
warstwy
Zwigzanej warstwy Zwigzanej warstwy
podbudowy pomocniczej ipodbudowy zasadniczej
podtaza ulepszonego
4.1. Frakcje/zestaw sit # Zestaw podstawowy passav 1 Tab. 1
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [15] &B/20 G.80/20 Tab. 2
Ge80 Ge80
Ga75 Ga75
4.3.2 Ogolne granice tolerancji uziarnienia GTcNR GTcNR Tab. 3
kruszywa grubego wg PN-EN 933-1 [15]
433 Ogolne granice tolerancji uziarnienia GTeNR GTeNR Tab. 4
kruszywa drobnego i kruszywa o GTANR GTANR
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
(15]
4.4 Ksztatt kruszywa grubego- maksymalne Fl bekiarowana Fl 50 Tab. 5
wartasci wskaznika ptaskéci wg
PN-EN 933-3 [16]
Ksztalt kruszywa grubego- maksymalne S| pekiarowana Sl 5o Tab. 6
wartasci wskaznika ksztattu wg
PN-EN 933-4 [17]
4.5 Kategorie procentowych zawaitd Chr Chr Tab. 7
ziaren o powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokgglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-1 [15]
4.6 Zawartéé pytow ™ w kruszywie fdeklarowana fdeklarowana Tab. 8
drobnym lub grubym wg PN-EN 933-1
[15]
4.7 Jaké¢ pytow Brak wymaga Brak wymaga
5.2 Odporné na rozdrabnianie kruszywa LA & LA 50 Tab. 9
grubego wg PN-EN 1097-2 [19]
53 Odporné nascieranie wg MDENR MDENR Tab. 11
PN-EN 1097-1 [18]
54 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [20], Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9
5.5 Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 [20], Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 albo 9
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg AS 0,2 AS 0,2 Tab. 12
PN-EN 1744-1 [21]
6.3 Catkowita zawartg siarki wg PN-EN SNR SNR Tab. 13
1774-1 [21]
6.4.1 Sktadniki wptywajce na szybk& Deklarowana Deklarowana
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie
6.4.2.1 Statéc objetosci zuzla stalowniczego Vs Vs Tab. 14
wg PN-EN 1744-1 [21] rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy auzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN+
EN 1744-1[21], p. 19.1
6.4.2.3 Rozpadelazawy wzuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
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Tablica 2 cd.
6.4.3 Skiladniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych Brak substancji
PN-EN 1744-3 [22] dlasrodowiska wg odibnych | szkodliwych dlasrodowiska
przepiséw wg odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jalBrak ciat obcych takich jak
drewno, szkio i plastik drewno, szkio i plastik
mogcych pogorszgwyréb | moggcych pogorszé wyréb
koncowy koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SBa SBa
1367-3 [24]. wg PN-EN 1097-2 [19]
7.3.2 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [20], WA,2 WA,,2 Tab. 16

rozdziat 7 (J&i kruszywo nie speni
warunku WA,2, to naley zbada jego
mrozoodporné& wg p.7.3.3. Tablica 1

7.3.3 Mrozoodporn& na kruszywa frakcji | - S::a:y ma%moweFi f(;zeomne: Fa4 F4 Tab. 18
i~ SKaty osaaowe:
8/16 wg PN-EN 1367-1 [23] (Badanie” kruszywa 7 recyklingu: F10 (F25%%)
wykonywane tylko w przypadku, gdy
nasgkliwo ¢ kruszywa przekracza ¥2)

Zalgcznik Sktad mineralogiczny Deklarowany deklarowany
C pkt.
C.34
Zalcznik Istotne cechyrodowiskowe Wgkszai¢ substancii niebezpiecznych odlenych w
C pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veyatje w
C.34 zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychyale
bada czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglsnych
przepiséw

*) Badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszgywlaego jest badanie wskaka ptaskdaci,
**) b gczna zawart&’ pytdbw w mieszance powinng sniesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 1.2.3.1

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesewbudowane bezgednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniznmesie budowy, to
powinno by ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym placu, w
warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszan@nych rodzajow
kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kymsz cementem i ewentualnie do pgghacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadaymaganiom PN-EN 1008 [4]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawodocigowg wodk pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae byé
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejpodan normy lub do momentu poréwnania
wynikow wytrzymatdci nasciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanyctodawatpliwg i
z wodh wodochgowy. Brak r&nic potwierdza przydatré wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypartkazasadnionych, stosuje siastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020 [3],
— popioty lothe wg PN-S-96035 [8],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [5].

Za zgod Inzyniera\Kierownika Projektu magby¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym
dziataniu, posiadage aprobagttechniczi wydary przez uprawniomjednostk.
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2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowej, wytrzymaté¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1 [12], ipow spetnia wymagania okrdone w
tablicy 3.

Tablica 3. Klasa wytrzymadoi wg normy PN-EN 14277-1

L.p. Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach MPa Klasa
Wytrzymatas¢ charakterystyczna wytrzymatdici
Prébki walcowe H/B=2,0  Probki walcowe H/B>1,0°
1 15 2,0 OFPY:
2 3,0 4,0 Goro

a — stosunek wysokoi dosrednicy probki
b-H/D=o0d 0,8 do 1,21

Wytrzymatai¢ charakterystyczna ri@iskanie po 7 dniach, powinna zasgazeliczona na podstawie
wartasci tablicy 3, przy ayciu wynikéw bada laboratoryjnych mieszanki standardowej po 7 i 28
dniach.

3. SPRZET
Wymagania dotyeze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&jdit 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0000MNVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementermaie by wykonywana wtedy, gdy podte
jest zamarzmite i podczas opaddw deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek temperatury pomij 5°C w
czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtaa

Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST 04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo — kruszywowej
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki pglevykona& zgodnie z metad wg PN-EN 933-1 [15]
wykorzystupc zestaw sit podstawowy +1.
Zalecana krzywa uziarnienia dla mieszanki o klagigzymataci C, 52,01 Cs 0140 (p0dbudowa
chodnika) powinna zawiefaic w obszarze mgdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rys nr 1.
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Rys. nr 1 Krzywa uziarnienia dla mieszanki CBGM 0/8

Zawartd¢ spoiwa w mieszance powinnadykreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczalnie z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikow.
Zawartc¢ spoiwa nie powinna kiymniejsza od minimalnych wac przedstawionych w tablicy 4.

Tablica nr 4. Minimalna zawardé spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1 [12]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto$é¢ spoiwa, % m/m
>8,0 do 31,5 3
20-8,0 4
<2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszégilspoiwa ni podano w tablicy 4, # podczas
procesu produkcyjnego stwierdzone zostarmezachowana jest zgoditaz wymaganiami tablicy 3.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadelgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #1hleranci +10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zap@wotrzymanie w czasie budowy wtawosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgokywymaganiami okéonymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatlépszajce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacioagpowinna b§ wyposaona w urgdzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cemerda ob¢tosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nigipien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przeyniera po wsipnych prébach. W mieszarkach typu
ciagtego pedkos¢ podawania materiatdw powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki
Sposob, aby zapewnjednorodné¢ mieszanki.

Wilgotna¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci.

Przed uteeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinnatluktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubai¢ uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm
warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwryprofilowana do wymaganychganych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Przyyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovmrofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mgna
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odstpi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Ireyniera. Po wyprofilowaniu natg natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubas¢ warstwy
Zgodna z Projektem Wykonawczym.

5.7. Zag:szczanie

Zagszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememi@ety prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padprzekroju daszkowym powinno rozpaez
si¢ od krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakfadacymi si w strore osi jezdni.
Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecpomwinno rozpock sie od nizej
potozonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czséciowo nakladajcymi sie, w strore wyzej
potozonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, mugadby¢ natychmiast naprawiane przez wynganmieszanki na petngtebokase,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wysl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkstelcjonarnych operacje zggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodaviay do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejs@eracje zagszczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania
gruntu z cementem.

Zagszczanie nalg kontynuowa do osagnigcia wskeanika zagszczenia mieszanki oldlenego
wg BN-77/8931-12 [11] nie mniejszego od podaned®NwS-96012 [7] i ST.

Specjalp uwag: nalezy poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich agzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposéb
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peirubag¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowneggagzenie. Roboty te svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miae mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokéci.

Jali jest to niemdaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazavykonaniem
kolejnego pasa naig pionowy krawedz wykonanego pasa zwil¢ wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utmnej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeic pionowy krawedz.
Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nglevykona poprzecza
spoire robocz na pojczeniu dzialek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej
mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a
rozpoczciem wbudowaniasgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedee] wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem
Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulspsfaltows w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczpasiadajcymi aprobag techniczia wydary
przez uprawniofjednostl, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrigapianie wod w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalalia z tworzywa sztucznego, worng na zaklad o
szerokéci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,
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e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym

w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwane materialy przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyhiera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidki2dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technoimy maze odbywa si¢ wytacznie za zgogl

Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta
Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. z&8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera,
gotowy podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgeginy napravd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego padtibciza Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowitany do przeprowadzenia kieych napraw podbudowy lub
ulepszonego podka uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéwaestferycznych, takich jak

opady deszczusniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowitany wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mazliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paato

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powd by przykryta przed zimwarstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny

sposOb zaakceptowany przezyniera.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolneg’ Gk

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpgieonego
podiaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana rzvoadaica na iedno badanie
dziennej dzialce roboczej przypaday ]
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnagi¢ mieszanki ze spoiwem
3 | Jednorodn i glechokai¢ wymieszanid’ 2 600 M
4 | Zagszczenie warstwy
5 | Grubg¢ podbudowy lub ulepszonego poghd 3 400 m2
6 | Wytrzymala¢ nasciskanie
- 7 i28dniowa przy stabilizacji cementen 6 probek 400 nf

7 | Mrozoodpornéé ? przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
8 | Badanie spoiwa (cementu) przy projektowaniu skhaxeszanki i przy kalej zmianie
9 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
10 | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie rodz. gruntu lub kruszyw|

[}

1) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 1 2)
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone paédta mieszanek zyzianych cementem



105

6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Probki do badanalezy pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST p-kt 2.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
Wilgotnai¢ mieszanki powinna l&yréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z toleranci10% -20% jej warteci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkik rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito frednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodndé i gighokas¢ wymieszania

Jednorodni& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakigj jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gkbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéeci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy
ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna By taka, aby grubid warstwy po
zag:szczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna byzag:szczana do oginiecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [11].

6.3.7. Grubé&¢ podbudowy lub ulepszonego pozio
Grubd¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkzi co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubad¢ warstwy nie mée r@ni¢ sie od projektowanej o wtej niz+ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymaladé nasciskanie okréla sk na prébkach walcowychaednicy i wysokeéci 8 cm. Probki
do bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozdoej przed jej
zag;szczeniem. Prébki w ikoi 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z normami
dotyczicymi poszczegdélnych rodzajéw stabilizacji spoiwaiiizy probki naley bad& po 7 dniach
oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyndatona sciskanie powinny b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.

6.3.9. Mrozoodporni

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdki na $ciskanie prébek
poddawanych cyklom zamiania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszompegiaza.

Wskaznik mrozoodporngci mieszanki zwjzanej cementem okdlany jest stosunkiem wytrzymaici
na sciskanie R prébki po 28 dniach piegnacji i po 14 cyklach zamtania i odmraania do
wytrzymaitaci na sciskanie Rc probki po 28 dniach gighacji zgodnie z PN-EN 13286-50 [27]
(przechowywane przez 14 dni w temp. pokojowej z2zakeczeniem przed wysychaniem, a ¢ase
zanurzone w wodzie w temperaturze pokojowej). Frdbkeznaczone do oznaczenia wskka
mrozoodpornéci nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpigiem
przed wysychaniem (w komorze o wilgofob 95% - 100% lub w wilgotnym piasku). Naghie
zanurzy nalezy je catkowicie na 1 dabw wodzie, a naspnie w ciagu kolejnych 14 dni podda
cyklom zamraania i odmraania.

6.3.10. Badanie spoiwa
Dla kadej dostawy cementu, Wykonawca powinien 6kée wlasciwosci podane w ST
dotyczicych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszompegiaza.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach gtpliwych naley przeprowadi badania wody wg PN-B-32250 [4].
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6.3.12. Badanie wiaiwosci gruntu lub kruszywa

Wiaciwosci gruntu lub kruszywa natg bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygyrh poszczegolnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padio

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy
lub ulepszonego podtga stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwas¢ oraz zakres badad pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

Lp. | WyszczegoOlnienie bada pomiaréw Mir;)i;n daalln? ggr?g[rlgl\\:voéc’
1 Szerokéc¢ 10razy na 1 km
> ROWNGé podiwna co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1l km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztatowanie osi w plani&*
7 Grubd¢ podbudowy i ulepszonegd w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 m
podiaza
Uwaga.

Ze wzgkdu na rodzaj budowy (budowa odc. disgd3,2 m 0 zmiennej szerod@ i zmiennym
przekroju) Irynier wprowadzi obowgzek wykonania powsszych bada na kadym przekroju
poprzecznym okigonym w Projekcie Budowlanym.

6.4.2. Szerok& podbudowy i ulepszonego podéo

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krasanikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Nieréwndci podtwzne podbudowy i ulepszonego potanaley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [10].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paalioaley mierzyt 4-metrovy tata.
Nieréwnaci nie powinny przekracza 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonedipm
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego paglowinny by zgodne z dokumentag]
projektow z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozHo
R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padita rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegyitqza
G5 podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mize by¢ przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy i ulepszonego podio
Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r@ni¢ sie od grubdéci projektowanej o wgicej
niz:
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- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pgaita-10%, -15%.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podtza

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegépad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padistwierdzi &, ze
odchylenia cech geometrycznych przekrageaglkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na caigrubac i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszizény rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostameaakceptowany przezzimiera.

Jeeli szerokéé podbudowy lub ulepszonego pozhgest mniejsza od szerakd projektowanej o
wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy podbudow lub ulepszone podke przez zerwanie warstwy na peiruba¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszczaesimieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Robt®iykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2. Niewkdciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pogdoprzez zerwanie wykonanej warstwy, ugam@ zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowietmdasciwosciach i o wymaganej gruboi.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wigkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jeeli wytrzymala¢ srednia prébek édzie mniejsza od dolnej granicy oklenej w ST dla
poszczegdllnych rodzajow podbuddéw i ulepszonegogaadio warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na n@w odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000QMymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego péaltp gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

Zasady obmiaru robét podano w ST 04.05.00 ,Bddivy i ulepszone podte z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kivggania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00MANymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 podbudowy i ulepszonego podinz gruntoéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajé{itransport na miejsce wbudowania,
- ewentualne dostarczenie, ustawienie, rozebrardeviezienie prowadnic oraz innych materiatdw
i uradzen pomocniczych,
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roztozenie i zagszczenie mieszanki,

wykonanie i zalanie masami uszczelg@gmi szczelin dylatacyjnych,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-EN197-1 Cement € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnegoaytku
3. PN-B-30020 Wapno
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
5. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
6. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gnunwapnem do celéw drogowych
7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i utespodiage z gruntu stabilizowanego
cementem
8. PN-5-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdeonawierzchni planografem i fat
11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
12. PN-EN 14227- Mieszanki zwjyzane spoiwem hydraulicznym-Wymaganiae€czl: Mieszanki
1 Zwigzane cementem
13. PN-EN 14227- Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym-Wymaganiae€ez 5: Mieszanki
5 Zwigzane spoiwem drogowym
14. PN-EN 13242 Kruszywa do niez@anych i zwazanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
15. PN-EN933-1 Badania geometrycznychsa#aosci kruszyw -- Cgs¢ 1: Oznaczanie sktadu
Ziarnowego -- Metoda przesiewania
16. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw -- Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomoa wskanika ptaskéci
17. PN-EN933-4 Badania geometrycznychsa#aosci kruszyw -- Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn --
Wskaznik ksztattu
18. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw -- Czs¢ 1: Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)
19. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw -- Czé¢ 2: Metody
oznaczania odporkoi na rozdrabnianie
20. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyédgciwosci kruszyw -- Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci
21. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdgtevosci kruszyw - Czsé 1: Analiza chemiczna
22. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw -- Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw
23. PN-EN 1367-1 Badania wtdwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod
24. PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania
25. PN-EN 14188- Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe -<€z1: Wymagania wobec zalew
1 drogowych na gaco
26. PN-EN 14188- Wypeltniacze szczelin i zalewy drogowe -<&z2: Wymagania wobec zalew
2 drogowych na zimno
27. PN-EN 13286- Mieszanki niezwgzane i zwazane spoiwem hydraulicznym -- §Z 50: Metoda

50 sporadzania prébek zwrzanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora lub
zag:szczania na stole wibracyjnym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J (CPV 45233000-9)
ST 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (CP V 45233253-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanigj (ST) § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikaakowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgzanych zprzebudowa drogi

gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w 2blinie (Etap 1 i 2):

- ETAP 1 — przebudowa ulicy,

- ETAP 2 — budowa dojazdoéw,

i obejmup:

a) ST 05.03.23:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (typ udtalvestor) grubéci 8 cm, uktadane na podsypce
cementowo - piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem ,

- nawierzchnia z ptyt betonowychwowych typ Eko 40x60 cm grub. 10 cm na podsypeskmwej, z
wypetnieniem otworéw kruszywem.

b) ST 08.02.02:

- przebrukowanie chodnika z kostki brukowej betonofke]or czerwony) z rozbiérki gruoi 6 cm z 20%
dodatkiem nowej kostki na podsypce cementowo-piaeka wypetnieniem spoin piaskiem,

slenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanateroe metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwpeliczonych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00.00.0ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”1pk.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, pudav ST 00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1.Deklaracja zgodriwi

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania partbmeivej kostki brukowej w jest posiadanie deklaracji
zgodndci z normy, wydanej przez producenta lub gnmprawniomn jednostk.

2.2.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Typy kostek ustali Inwestor, proponowana jestgpajaca kolorystyka:
- hawierzchnia jezdni ul. Wiatracznej i dojazdowoelor szary, typ Holland,
- hawierzchnia ,przepuszczalna” (ptytyueowe) — kolor szary,
- nawierzchnia zjazdow — kolor grafitowy, typ Haolth
- hawierzchnia chodnika w ul. Przechodniej — koldrinowy
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2.2.3.Cechy geometryczne i fizykomechaniczne betonowydtdk brukowych i ptytzairowych
Betonowe kostki brukowe powinny miieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kostek brukowych, usel PN-EN 1338 [3] do stosowania w warunkach
kontaktu z saj odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaj- Wymagania
cznik

1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchytek C Wymagania dla kostek o grfmbdo 100 mm
od wymiaréw nominalnych, z Dlugosé: £ 2 mm;
doktadndciag do milimetra. Szerokd¢: + 2 mm;
Grubgé: £ 3 mm;
Przelgtna: £ 5 mm — klasa 1
+ 3 mm —klasa 2

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptagkoi C
pofalowania, dla diugi

pomiarowej: 300 mm - maks. wypukié¢ — 1,5 mm
- maks. wkéstos¢ — 1,0 mm
400 mm - maks. wypukié¢ — 2,0 mm

- maks. wkéstos¢ — 1,5 mm

2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu:
rozmraanie z udziatem soli - wartai¢ srednia< 1,0 kg/n,
odladzagcych - kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymald¢ na rozcaganie przy F Wytrzymata¢ charakt. — nie mniejszan8,6 MPa,
roztupywaniu Pojedynczy wynik — nie mniej a2,9 MPa,
Pojedynczy wynik (obarenie niszcgce) — ni mniej ni 250 N/mm
2.3 | Trwalg¢ ze wzgkdu na F Elementy maj zadawalajca trwalas¢ (wytrzymatae) jesli
wytrzymatasé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawagaermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg Boéhmego,
odpor- zal. G normy — wg zatl. H normy — badanig
Nosci badanie podstawowe alternatywne
4 <20 mm < 18000 mmy5000 mnf
2.5 | Odporné¢ na palizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowankly
paslizgnigcie polerowana — zadawaigja odporné,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostek nie powinna énigs i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié kostek produkowanych jako
dwuwarstwowe
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna kyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc

zmianami we wiéciwosci surowcow i warunkow twardnienia,

¢) roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi

nie § uwazane za istotne

2.3. Materialy na podsyple i do zapraw
2.3.Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin

Do spoinowania stosoda
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 [4]:

« kategorii uziarnienia GF80,
» zawartdci pytdw f3 (max do 3% pytow)
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Na podsypk piaskows stosowa:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-E}42 [4]:
« kategorii uziarnienia GF80,
o zawartdci pytdw f5 (max. do 5% pytdw),
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 1324p
» kategorii uziarnienia GC80-20,
e zawartdci pytéw f5 (max. do 5% pytéw).

Na podsypk cementowo-piaskoyv(1:4) stosowanastpujagce materiaty:
— piasek naturalny lub tamany spehaiaj wymagania wg PN-EN 13242 [4] o wtasoiach:
e uziarnienie 0/4 — @5,
* zawartd¢ pytdw (0,063 mm) — s (nie wiecej niz 1,5%),
» wskaznik piaskowy — SE>75 wg PN-EN 933%
—wode odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 10Q2].
—cement klasy 32,5: cement portlandzki CEM | odpalajgcy wymaganiom PN-EN 197-1 [1]

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdeziniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninhmaterialami kamiennymi.

Do wypetnienia otworéw plyt stosowhliniec 4/16, spetniacy n/w wiasndci:
- klasa uziarnienia wg PN-EN 933-1 [14] — 85/20,
- ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-4 [15] — SI30,
- nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 [20] — w, O,5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mena stosow&mechaniczne
urzadzenia ukfadajce. Urzdzenie skltada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezaggtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetetenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje gribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@kt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowéadkne g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymasoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.0M0fmagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto przygotowanie poditaa lub nawierzchnie z kostki betonowej
Ulepszone podi@ lub podbudowa musi spetdivymagania odpowiednich ST.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa materiaty zgodne z p. 2.3.
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Stosunek wagowy mieszaniny cement:piasek 1:4.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwve jest ut@enie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przezagniera.

Kostle uktada s} na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonego nawierzchni z kostek brukowych, stosujengbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenihrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzt od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nadg uzupelné szczeliny materialem do wypetnienia i zafdieawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgeaietgnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych piyt zurowych.

Kostle uktada s} na podsypce, aby szczelinyeahty kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Plyty nate
uktad&a ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zggzczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem i przysipi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z plytzairowych, stosuje siwibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenmahrmudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po wsgpnym ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i wypétotwory
w plytach kruszywem tamanym i ostatecznietubi

Do ubijania piyt, stosujeesivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego lub ubijakiczne z ostosp
gumowg dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ gk

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczn.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie podi@a
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektovs i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- gfebokaici koryta:
- o0 szerokécido 3 m:x1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gridio wymaganych spadkoéw poprzecznych i padiech polega na
stwierdzeniu zgodrsai z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
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- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowéoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchnkastki
6.4.1. Sprawdzenie rowrsgi nawierzchni

Sprawdzenie réwroi nawierzchni przeprowadéeaalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 M
utozonej nawierzchni i w miejscachgtpliwych.. Dopuszczalny préeit pod tat 4 m nie powinien
przekracz& 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podinego przeprowadzanalery za pomoe niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjco 200 .,

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnik@wunktach zatamania niwelety nie mqgzekracza+ 3
cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymedery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpgufilu
wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00\36nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostitdnowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej (ptytzairowych) wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- wypetnienie otworéw w plytachzarowych,
- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN197-1 Cement - € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementow
powszechnegoaytku

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

3. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

4. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtenmch przeznaczonych do
ruchu

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 06.01.01 ,UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW” (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaaihtécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, row@eaiekow.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosoviestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych wigs.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych zprzebudowg drogi

gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w blinie (Etap 1 i 2):

- ETAP 1 — przebudowa ulicy,

- ETAP 2 — budowa dojazdow.

i obejmup:

* humusowanie skarp z obsianiem przy gégbavarstwy humusu do 10 cm, humus pozyskany nawigjo

e umocnienie wlotu/wylotu ptytamielbetowymi typu krata na podsypce piaskowej z wyiegliem
otworéw kruszywem,

« wykonanie palisady z kotkow @ednicy 8-12 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza veod

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% &#ci organicznych.

Humusowanie- zespo6t czynniei przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi ragtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany
np. za pomagwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktposzmontowaniu nha budowie stanowi
umocnienie rowu lukcieku.

Mulczowanie - naniesienie na powierzclngruntuscidtki (np. sieczki, strgyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i etpzj

Ramka Webera- ramka o boku 50 cm, podzielona drutemawylixa na 100 kwadratow, kdy o powierzchni
25 cnf, do okrdlania procentowego udziatu gatunkévilio, po obsianiu.

Pozostate okégenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoind’.p.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST 00.00.00
~Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skaogyow i sciekdw obgtymi niniejsz ST %
— ziemia urodzajna (humus),
- nasiona traw,
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- piyty zelbetowe/betonowe typu krata,

- kolki drewniane i paliki montaowe,

— materiatu do wykonywania podsypek i zapraw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% a&ci organicznych. Ziemia urodzajna powinnat by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#acabcych. Do umocnienia
stosowa ziemie urodzajgypozyskan na placu budowy.

2.4. Nasiona traw

Do obsiania skarp stosoévaasiona traw.
Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia (znniema dtugéci
wykonywanej rozbudowy).

Zaleca si stosowa uniwersalne mieszanki traw dla gruntésdnich (pylastych/gliniastych) w zmiennych
warunkach wilgotnéciowych wg PN-B-12074 [1].

2.5. Plytyzelbetowe wielootworowe typu krata.
Do umocnié stosowa plyty zelbetowe wielootworowe o wymiarach dostosowanycls zkyokdci
umacnianych powierzchni, stosoévalywy spetniajce:
- grubc¢ — min. 10 cm,
- beton klasy min. C25/30,
- stal klasy min. Al.
Stosowane wyroby powinny byaopatrzone w deklargckgodndci z wydar aprobad do stosowania w
budownictwie drogowym lub hydrotechnicznym.
UWAGA. Inzynier maze zaakceptowastosowanie ptyt betonowych spehaigych pozostate wymagania.

2.6. Kotki drewniane i paliki montazowe.

Kotki drewniane do wykonania palisad majnie¢ wymiary zgodne z wymaganiami dokumentacji
techniczne;j.

Kotki powinny by¢ wykonane z drewna odgtego lub tupanego o:
- srednicy 8-12 cm,
- dlugaéci 1,0 m.

W przypadku stosowania palikbw z drewna lupaneg srednic uwaza st grubag¢é w najcieiszym
miejscu. Dopuszczalna odchylka dhigo+ 5%. Dlugdé zaciosOw palikbw powinna byréwna ich
podwdijnejsrednicy.

Jako paliki montaowe (do mocowania ptyt do podim) stosowé
Do mocowania ptyt do podia stosowé
- paliki drewniane @r. 5-8 cm, dtug. 100 cm,

- szpilki stalowe @r. 10 mm, diug. 50 cm.
Szpilki stalowe zakiczone hakiem (przymocowanie piyty).

2.7. Materialy na podsypki, fundamenty do wypetniaia szczelin i klinowania.
2.7.1. Podsypki piaskowe (z posp6iki)
Do wykonania podsypek stosaauszywo:

- zwir (Gr; saGr),

- pospoitka (grSa),

- piasek gruby (CSa)
0 nas¢pujacych wlasnéciach:
- wskanik uziarnienia U=gy/d;o > 5,
- zawartd¢ czstek ilastych i pylastych (<0,063 mm) — niezegj niz 5%,
- wymiar ziarna D:

e dla podsypek zewiréw, pospotek — 31,5 mm,

e dla podsypek piaskowych — 4 mm,
- wskaznik wodoprzepuszczaldoi — k> 6 m/dob
Uwaga W nawiasach podano nazwy gruntow wg PN-EN18688-1 [13].
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2.7.2. Materialy do wypetniania otworéw piyt.
Do wypetnienia otwordw ptyt patonych na ciekach z ptyog wods stosowd Kliniec 4/16, spetniacy
n/w wiasndci:
- klasa uziarnienia wg PN-EN 933-1 [14] < 8b/20,
- ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-4 [15] — SI30,
- nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [20] — w, 0,5.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggavinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu (niezlednego do wykonania danego rodzaju umochienia)
migdzy innymi:
ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
ptyt ubijajacych,
ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
cysterny z wog pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajqn4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mmna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane roa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mmna przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0000QVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kBywykonywane od gornej kraszi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sgac poza gorg krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubd¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu, w zalaosci
od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powdania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdeni skarpy nabey
wykonywa: rowki poziome lub podgem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbvach co 0,5l01,0 m.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabté (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.3. Obsianie
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw papdgsianie nasionami traw do umachiania
powierzchni zielonych w pasach drogowych spetiaini wymagania punktu 2.4. polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarbumusowanie lub wypetnienie humusem otworéw
w elementach umacnigjych,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw w ildci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju wae} wystawy oraz pochylenia skarp),
Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 11 2)
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c) pielegnacji poprzez systematyczne zraszaniugyothsiane powierzchnie).

5.4. Ukladanie ptytzelbetowych wielootworowych.

Podtae, na ktérym uktadaneetls ptyty prefabrykowane, powinno bywyréwnane i zagszczone, na tak
przygotowane podi@ roziay¢ podsypk.

Piyty powinny by ukladane na podsypce z pospétki o gladd cm. Podsypka powinna bygwilzona
woda, zagszczona i wyprofilowana.

Utozone ptyty mocowaé palikami, spoiny midzy ptytami zaklinowé klincem 4/16 mm.
Utozone piyty ograniczy palisad wykonary z pali osrednicy 8-12 cm, wbijanych miotem pneumatycznym.
Po zakdczeniu wbijania obgit gtéwki wbijanych pali
Zaleca st nad gornym rgdem utaonych ptyt wykona umocnienie z pasa darniny szer. ok. 30 cm.

Bezpdrednio po utaéeniu i umocowaniu ptyt wolne przestrzenie w plytachery wypetnic warstwg klinca
do wysokdci min. 2/3 grubéci prefabrykatu.

5.5. Palisady.
Przy wykonywania palisad stanawych samodzielny (lub uzupetnday) rodzaj umocnienia, naie
przestrzeganastpujacych wymaga:
a) paliki lub pale powinny by wbijane pionowo, w rgdzie jeden obok drugiego, takedy stykaly si
ze soh
b) pale op > 10cm w kleszczach, przy czym jako kleszcze grimg stosowane potowizny % 15 do 20
cm, sciggniete srubami w odlegtéci co 1,5do 2,0 m .
c) po wbiciu palisady glowice palikbw lub pali naje obcig¢ do wymaganej wysokei lub
projektowanego pochylenia skarp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jak@ robot podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolpe8.

6.2. Kontrola jakosci humusowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jégiovykonanych robét i ich zgodsa z ST.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,
— réwnaici gérnej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny prag mierzony tag 2 m - 1 cm,
— doktadndaci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnaggokas¢.
— doktadna¢ wypetnienia komor ptyt humusem lakvirem.

6.4. Kontrola jakosci wykonania palisady z kotkow
Dopuszczalne od odchyiki:
- dhugdsci £ 10 cm,
- odchylenie od projektowanej osi + 3 cm,
- rzedna gory (korony) palisady £ 2 cm
- szpary mgdzy palikami do 1 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00000Mymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia skarpvéw,
- m (metr) dtugéci wykonywanychsciekow, palisad $ciekdw podchodnikowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00®MMMymagania ogblne” p. 8.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 11 2)
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

ge

10
10
1
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11

12

13

14

15

16

17

18

Cena wykonania 1mumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, wzreste biowtoknin,
osyntetykami, ptytamizarowymi, wielootworowymi, brukowanie, obsianie oegjje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

pielegnacia,

uporzidkowanie terenu,

przeprowadzenie badapomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1m wykonarsieieku, palisadyscieku pochodnikowego obejmuije:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

pielegnacia,

uporzidkowanie terenu,

przeprowadzenie badapomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.

. PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy

PN-B-12074 Urgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianigowierzchni
biowtékning, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyzzamie odporriei na warunki klimatyczne.

PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Met@d/znaczania odporic mikrobiologicznej
przez umieszczanie w gruncie.

PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. ¥tavosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powdtrd obcizonych ruchem (z
wytagczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania iodg bada.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganiatody bada

PN-EN 13383-2 Kamiedo robdt hydrotechnicznych -- &2 2: Metody bada

PN-EN 1926 Metody badakamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowdjzaygnataci na
sciskanie

PN-EN 12371 Metody bafi&kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodp@ino

PN-EN 13755 Metody bafiakamienia naturalnego -- Oznaczanie gldsivosci przy cknieniu
atmosferycznym

PN-EN 1936 Metody bad&amienia naturalnego -- Oznaczanistgsci i gestasci objetosciowej
oraz catkowitej i otwartej porowatol

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalndgaewrmrtrznych nawierzchni drogowych --
Wymagania i metody bada

PN-EN ISO Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikoeagruntow -- Ces¢ 1:

14688-1 Oznaczanie i opis

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dedaosci kruszyw -- Cegé¢ 1. Oznaczanie skiadu
Ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw -- Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
-- Wskanik ksztattu

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych éedavosci kruszyw -- Cgé¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek -- Badanie wskaika piaskowego

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Speagjfikgpobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1 Cement -- € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce cementow

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 11 2)
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19

20
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24
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28

29

30
31

PN-EN 13242

PN-EN 1097-6

PN-EN 934-2

PN-EN 1015-11

PN-EN 12350-5

PN-EN 206-1
PN-EN ISO
12236

PN-EN ISO
12958

PN-EN ISO
9863-1
PN-EN 12225

PN-EN 13249

PN-B-06251
BN-88/6731-08

10.2. Inne materiaty
32. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
33. Materiaty reklamowe producentow.

powszechnegoaytku

Kruszywa do niezamanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw -- Czs¢ 6: Oznaczanie
gestdsci ziarn i nasjkliwosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaozy- Cz$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgoddé, oznakowanie i etykietowanie

Metody bailzaapraw do murdéw -- G&¢ 11: Okrdlenie wytrzymaldci na zginanie i
sciskanie stwardniatej zaprawy

Badania mieszanki betonowej -es€25: Badanie konsystencji metpdstolika
rozptywowego

Beton €& 1. Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodri.
Geosyntetyki -- Badanie statycznego przebicia (det0BR)

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie zdétm przeptywu wody w
ptaszczynie wyrobu
Geosyntetyki -- Wyznaczanie grudmd przy okrglonych naciskach -- @#¢ 1:
Warstwy pojedyncze

Geotekstylia i wyroby pokrewne - toMa wyznaczania odporém
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie

Geotekstylia i wyroby pokrewne --a¥fiwosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych do budowy drog i innych powéérs obcizonych ruchem (z
wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania technicziferycofana ze zbioru PKN)

Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczrieycofana ze zbioru PKN)

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracanDeblinie (ETAP 11 2)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 07.06.06 BARIERY OCHRONNE (CPV 45233280-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaeyymagania dotyege wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z montaem barier (pagczy) ochronnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyday prowadzenia robét zezanych zorzebudows drogi gminnej nr
103022L — ul. Wiatraczna w [@blinie (Etap 11 2):
- ETAP 1 — przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdoéw,
i obejmup:
» Ustawienie pagczy ochronnych (z gotowych elementow) zabezpiecziomntykorozyjnie
pomalowanych na kolatdity — typ olsztyski

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczparsgce ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikdéw stalowych, siatek nadictk nacigowych, ram z ksztattownikéw wypetnionych
siatlg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznydhdakta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegmmw ksztaicie zidonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w kdagach stalowych lub w pgézeniu z innymi
materiatami budowlanymi.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolné”1pk.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pade ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Poecz typ olsztyaski.

Zaleca s stosowanie gotowych pgzet poeczy wykonanych z elementéw speta@jch wymagania
niniejszej specyfikacji, stosowane poze powinny posiadadeklaracg zgodndci z wydara aprobaj
techniczn.

.

Rys. nr 1 Przyktadowa peez ochronna typ olszfigki (I=150 cm) wykonana z r¢p 48,3 mm.

Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatracanleblinie (ETAP 1 i 2)
ST 07.00.00.0znakowanie drog i UBR
07.06.06 Bariery ochronne
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Rys. nr 2 Przyktadowa pgrz ochronna typ olszigki (I=150 cm) — rysunek konstrukcyjny.

Wymagania dotycce stosowanych barier (gozy):
- typ pokczy — olsztyiski,
- dlugaé¢ (przsta) — 1=150 cm,
- wysoka¢ (po zamontowaniu) — h=1100 mm,
- glebokas¢ osadzenia w betonie — h=min. 500 mm,
- stupki do osadzenia wypasme w ,pidra” zwekszapce stabilnéc,
- zabezpieczone antykorozyjnie: ocynk, grub. powloikn 45 um (cynkowanie ogniowe zgodnie PN-EN
ISO 1461 [3]) + powtoka lakierowa, grub. powtokim#Oum (proszkowanie).
- kolor - Kolor RAL 1023 lub zbliony #zoty),
- elementy stalowe wykonane ze stali niestopowymhskukcyjnych S235JR wg PN-EN 10025-2 [1], co
najmniej klasy C, podklasy 1 wg PN-EN 10163 -3 [2].
UWAGA.
1) Stosowane bariery musza posiadarobag technicza.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Wykonawca przyspujacy do wykonania ugdzenr zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- szpadli, mtotkéw, kluczy do monta elementéw barier i ogrodz&p.
— $rodkow transportu materiatow,
— zurawi samochodowych,
- ewentualnych miotéw (bab), wibromiotéw do whijahid wwibrowania stupkéw w grunt,
— przewanych zbiornikéw do wody,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
- koparek kotowych (np. 0,15¥nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25 )

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&j@ht 4.

4.2. Transport materiatdw
Transport gotowych pgget z powlolg lakiernicz naley przewozé z zabezpieczeniem przed
uderzeniami ze wzgtlu na podatrig powtok na uszkodzenia mechaniczne, wysjace przy uderzeniach.
Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. WiatracenDeblinie (ETAP 1 2)
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania barier ochronnych

W zalenosci od wielkasici rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacijzylmera zakres robot
wykonywanych bezpwednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcay&lzapleczu.

Przed wykonywaniem robét najewytyczy¢ lokalizacg barier ochronnych na podstawie dokumentacji
projektowej, ST lub zaleddnzyniera.

Do podstawowych czynici objetych niniejsa ST przy wykonywaniu ww. robét nalg
- wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,
— ustawienie stupkow,
— monta przeset.
UWAGA. Ze wzgledu na przebieg kabli energetycznych naley przed montazem barier nalezy
bezwzgkdnie ustali¢ rzeczywisty przebieg kabli energetycznych.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny méewymiary w planie co najmniej o 20 cm ¢kisze od wymiarow stupka, a
gtebokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundameatv betonowych pod stupki

Supki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku. Stupek naty wstawi w gotowy wykop i
napeiné otwor mieszank betonowq klasy min C16/20. Do czasu stwardnienia betonypektunaley
podeprzé.

5.5. Malowanie metalowych uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Segmenty ogrodzenia malowane fabrycznie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélng” gk

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad producentéw deklaracje zgodoioz
aproba4 techniczn.

Do materiatow, ktorych badania powinien prosyadzt Wykonawca natey materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, iiynier maze zwolnit go z potrzeby wykonania batdenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na bugdawawiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.

Wszystkie prgsta bariery natey podd& kontroli wizualnej stanu powtoki lakierniczej, diepuszczalne
sg zarysowania (na pedrgrubcé powtoki lakierniczej) i odpryski powtoki lakierree;.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania wdzer zabezpieczagych ruch pieszych natg zbada:
a) zgodnd¢ wykonania urzdzea z dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),
b) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

c) poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkiesn
d) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0000Mymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest:
- m (metr) - uradzenia zabezpieczgiego ruch pieszych (ogrodezeporeczy).
Obmiar polega na okikeniu rzeczywistej diugiei urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.0Q0A)@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liayniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgoi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania barier (pozy) ochronnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kakggibarier oraz materiatbw pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikdéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach pgjaia,

- zainstalowanie ugdzen bezpieczéstwa w sposob zapewniay stabilngc,

- doprowadzenie terenu woko6t wykonanych aglzan do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub wedtug zaleadnzyniera,

- przeprowadzenie baflapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane naggar ze stali konstrukcyjnych. €& 2 Warunki
techniczne dostaw stali konstrukcyjnych niestopdwyc
2. PN-EN 10163-3 Wymagania dotyce stanu powierzchni przy dostawie stalowych bigrcinych,
blach uniwersalnych i ksztattownikdéw na goo — Cz$¢ 3 ksztattowniki.
3. PN-EN ISO 1461Powitoki cynkowe nanoszone naliwo i stal metod zanurzeniow. Wymagania i
metody bada

4. PN-EN206-1  poph, Czsé 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig

5 PN-H-97070 Ochrona przed korogj Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08.01.01. KRAWEZNIKI (CPV 45233100-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacjihteicznej (ST) $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru ustawienia kraginikdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robét zwkanych zprzebudowa
drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatraczna w Rblinie (Etap 11 2):
- ETAP 1 - przebudowa ulicy,
- ETAP 2 — budowa dojazdéw
i obejmup:
» ustawienie krawznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykdam tawy z oporem
z betonu C12/15,
» ustawienie krawznikdw najazdowych o wymiarach 15x22 cm i péeegwych 15x22-30 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15,
 ustawienie krawznikdw betonowych wtopionych o wymiarach 12(15) x&b wraz z wykonaniem
tawy zwykitej C12/5.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni
znajdupcych sé na tym samym poziomie lub nazrigch poziomach stosowany:

e w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzedgteylub wizualnej,

» jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,

» jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kraggnika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okridonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolmt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudew ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektowy
Materiaty do wykonania robot powinnydyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST

2.2.2.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsyghk do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,

— Wwock.

2.2.3.Krawezniki
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec kegnikow
Stosowa krawezniki betonowe o0 nagpujacych cechach:
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— krawezniki produkowane — jako jednowarstwowe,

— skaéne krawdzie kraweznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik musi mi&€ profile funkcjonalne bez profili dekoracyjnych,

— zalecana dtug@ prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

— ptaszczyzny czotowe kraxmikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatadgjuktadanie

lub ryglowanie,
— stosowanie:
» kraweznika ulicznego o wymiarach 15x30 cm,
e krawgznika najazdowy o wymiarach 15x22 cm,
» kraweznika przejciowy o wymiarach 15x22-30 cm,
* krawgznika drogowego o wymiarach 12(15)x25 cm.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyankow

Wymagania techniczne stawiane kgamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [3] w spos6b
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraimika i palisad ustalone w PN-EN 1340 [3] do stosoaav
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Za)- Wymagania
cznik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadniziag do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdci, dla
dtugcéci pomiarowej: 300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wigciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/ni, przy
rozmraanie z udziatem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzagcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kady pojedynczy
wytrz. wytrzymatéc, MPa wynik, MPa
2 50 >4,0
2.3 | Trwalg¢ ze wzgkdu na F Krawezniki majg zadawalajcg trwatas¢ (wytrzymatcic)
wytrzymatasé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawagne s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
odpor- zal. G normy — wg zat. H normy —
NoSCi badanie podstawowe badanie alternatywne
3 <23 mm < 20000 mmy5000
mn?
2.5 | Odporné¢ na pglizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta szlifowang

Pdilizgnigcie

i/lub polerowana — zadawadgia odpornég,
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Tablica 1 cd.
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania)
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — produce

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna yporéwnana z prébkami dostarczonym
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc

c) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych

2.2.3.Materialy na taw

Na tawe betonovy stosowd beton C12/15 wg [2] PN-EN 206-1.

2.2.4 Materiaty na podsypki do zapraw

Cement na podsypkcementowo-piaskogv powinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1 [1].

Piasek naturalny 0/2mm (do podsypki i spoinoaganiinien spetnia nastpujace wymagania normy
PN-EN 13043 [5] (uziarnienie - GF 85, zawattpytow - F3, nagikliwosé — WAx,1).

Woda powinna hy zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [6]. Bez Wad@boratoryjnych mina

stosow& wodochgowg wodk pitng.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdéedniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienieiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinna lzgodne z BN-88/6731-08 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

4.2. Transport kraweznikdw

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&jolpkt 4.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego waej niz 1/3

wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierg idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 000MVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robot powinienétsgodny z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku braku

wystarczagcych danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforgnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynia przy wykonywaniu robot obejmayj
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie fawy,
. ustawienie krawznikdw,
. Wypetnienie spoin,
. roboty wykmczeniowe.

O~ WNPFP

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikazsh
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustalt dane niezbdne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustalkdainych wysolkieiowych,
— usurny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragpdzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie wykopu pod tavg

Wymiary wykopu, powinny odpowiadaymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.5. Lawa betonowa
Lawe betonowy zwyklg i z oporem wykonywaw szalunku.

5.6. Ustawienie kraveznikow
5.6.1.Zasady ustawiania kra@nikdw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Ustawianie kraxmikdw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Za zgod Inzyniera dopuszczaebsadzanie kraggnikdw w swiezym betonie fawy.

5.6.2.Wypelnianie spoin kraggnikdw

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny nals/ wypetnic zwirem,
piaskiem.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatuaywzniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsavalezy zalewa& co 50 m bitumiczga mag zalewows nad
szczelin dylatacyjm tawy.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wyk@éczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do rob6t
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolngkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdteidéne
w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdz¢ cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@&/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego krawznikdw nalery przeprowadZi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocenszkodzé wystkepujacych na powierzchniach i krgaziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-ENO [3].

Badania pozostatych materialéw stosowanych pstgwianiu krawznikdw betonowych powinny

obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatkopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie ustawienia kraimikow.

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na
kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchr
kraweznika i przytazong fatg nie mae przekraczal cm,

d) dokladna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie na
petrg gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000QMymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest m (metr) ustawionego krainika (z uwzgédnienie rodzaju elementu i
sposobu posadowienia).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00MPMymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie faw,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien bygodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 00.00.00 ,Wyméaaagoine”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena ustawienia 1 m krasmika obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podiza,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie rowka,

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wetivymaga dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodisbdotyczce
cementu powszechnegeaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodrig

3.  PN-EN 1340:2003 Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

5. PN-EN 13042 Kruszywa do mieszanek mineralnautanych i powierzchniowych
utrwalear stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach
przeznaczonych do ruchu.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaigerania probek, badanie i ocena
przydatnaéci w tym wody odzyskanej z produkcji betonu

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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